ZMLUVA O DIELO &. 2025/09/01
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni a § 83 zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene g
doplneni niektorych zakonov v zneni ngskorsic p;he&ﬁmov--j--uf ----- -

Zmluvné stran ; _ !ﬁLWWO ﬂﬂ?ﬂ 970"

1. Objednavatel’: Vybavuje:

Nazov: Obec Boleraz

Sidlo: Obecny urad Boleraz 586, Boleraz

Zastupeny: Megr. David Matula, starosta obce

00 00312282

DIC: 2021133653

Bankové spojenie: Vieobecna iverova banka, a.s.

IBAN: SK64 0200 0000 0000 0742 5212

Telefon: +421 33 5579147

e-mail: ocu.boleraz@boleraz.eu.sk, obec.boleraz@boleraz.eu.sk

(dalej len ,, Objedndavatel™)

2. Zhotovitel”

Nézov/skupina doddvatelov: CS — LICON — DH REAL MARKET - INTHERM

(:Zlen skupiny: Licon, s.r.o., Minesska 13 851 10 Bratislava - mestska ¢ast’ Rusovce
Clen skupiny: DH REAL MARKET, s.r.o., Juraja Slottu 6466/13, Trnava 917 01
Clen skupiny: INTHERM s.r.0., Coburgova 84, Trmava 917 02

Veduci ¢len skupiny:  CS, s.r.o.
Obchodné meno:

Sidle: Strojérenska 5487, 917 02 Trnava

Zastupeny: Ing. Igor Bad'ura

Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych Ing. Igor Bad'ura

],.‘) techniclech

ICO: 44101937

DIC/IC DPH: 2022578954/SK2022578954

Bankové spojenie: VUB, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IBAN, SWIFT: SK1502000000002440132356,SUBASKBX,
SK12111100060001212273208, UNCRSKBX

Cislo telefénu: 033/2933290

Cislo faxu/mail:

Registracia: v obchodnom registri Okresného stidu Trmava, oddiel Sro,

vlozka ¢. 21753/T

(dalej len ,, Zhotovite!")



Clénok 2
Vychodiskové podklady a uadaje

Podldadom pre spracovanie a plnenie tejto zmluvy st

1.

Sttazné podklady Objednivatela k predmetu zékazky ,,CELOOBECNA KANALIZACIA
BOLERAZ", vyhlésenej vo Vestniku verejného obstardvania &. & 2/2025 - 03.01.2025, pod zn.
111 -  WYP, na nasledovnom  linku: hitps:/fwww.uvo.gov.sk/vesinik.g-
registre/vestnik/oznamenie/detail/ 1330273 (d'alej aj ,.predmet zdkazky, zdkazka®), ktoré tvoria
vietky dokumenty zverejnené k predmetnej zdkazke v profile zakazky elektronického systému,
cez ktory sa zékazka zadavala.

Sttastou sutaznych podkladov je aj projekiova dokurnentdcia s vykazom vymer, ako priloha &,
1 Oceneny vykaz vymer a priloha &. 5 Projektov dokumentécia. '

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavéizuje vykonat pre Objedndvatela kompletné zabezpedenie pric na stavbe
,CELOOBECNA KANALIZACIA BOLERAZ®, vzmysle podkladov podla &ldnku 2 tejto
zmluvy, v rozsahu prilohy &. 1 Oceneny vykaz vymer, v stlade s podmienkami definovanymi
v tejto zmluve (d’alej aj ,,dielo™).

Rozsah realizicie tvoria vietky vykony, dodévky a préce, ktoré si potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavizku Zhotovitel'a vratane vedlajiick a dodatoénych &innosti tak, aby predmet
diela bol plne funkény a riadne odovzdany pre kolauda&né konanie bez v4d a nedorobkov, aby bol
vstlade sprisluinymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumenticiou
a pravnymi predpismi, a to aj ked’ neboli podrobne definované v prilohe €. 1 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ vykona v ramei svojich zmluvnych dodévok tieZ vietky potrebné vedFajSie pomocné
a dodatoéné &innosti, ktoré nie sa sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Uplnd
veent a odbormi realizaciu zmluvnych pric a vykonov, resp. pre ich funk&nost, st nevyhnutné.
Poskytnuté sluzby, uskutodnené price a dodany tovar (vyrobky, stavebny materidl) v rémeci
realizdcie tejto zmluvy musia mat’ pévod v krajindch EU alebo v asociovanych krajindch. V
pripade, ak sa sluzby, prica, tovar na realizédciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych
v predchddzajicej vete neposkytuji, resp. nevyrabajii, alebo ich zinych objektivnych pricin
nemozno z tychto krajin ziskat, moéze si Zhotovitel’ nechat’ dodat’ sluzby, price a tovar, ktoré
maji pdvod v inegj tretej krajine. Tito skutolnost’ je vak Zhotovitel' Objednévatelovi povinny
preukézat’ pfsomnymi dokladmi predloZenymi v origindli aaj ich Gradnym preloZzenim do
slovenského jazyka. Objedndvatel’ pozaduje preukazat’ pévod materidlov a vyrobkov pouZitych
na predmet zmluvy.

Predmet zmluvy bude spolufinancovany z podpory Environmentilneho fondu (dalej aj
wPoskytovatel’ dotacie®) formou dotacie na rok 2024, a to na zéklade uzatvorene; ZMLUYY O
POSKYTNUTI PODPORY Z ENVIRONMENTALNEHO FONDU FORMOU DOTACIE
C. 232966 08U01 zo dita 09.12.2024 (dalej 8j ,zmluva o poskytnut{ dotécie®). Dotécia podla
zmluvy o poskytnut! doticie je poskytnutd v maximalngj vyike 1 640 162,00 s DPH, s 1%
spolutidast'ou Objednévatela. Po ukondeni procesu vereiného obstardvania a predloZenia Prilohy
¢ 1 tejto zmluvy ako rozpodtu k zmluve o poskytnut! dotacie sa mdze vy¥ka oprivnenych
ndkladov upravit’ niz&ie ako je vyska poskytnutej maximalnei doticie, a to uzatvorenim dodatku
X zmluve o poskytnutf dotécie. Ak vyska celkovych ndkladov podla prilohy &. 1 tejto zmluvy
bude vy8Sia ako silet poskytoutej dotdcie a povinnej vysky spolufinancovania, je Objednivatel
povinny tieto néklady znéSat’ z viastnych alebo inych zdrojov financovania, vhodnych pre
realizdciu projektu predmetnej zékazky, o ktoré sa bude Objednévatel’ dodatoéne uchddzat, Ak
vpripade prekrodenia suétu poskytnute] dotdcie a povinng] vysky spolufinancovania
Objednavatel ziska dodatoéné finanéné zdroje ne realizaciu celého rozsahu predmetu zdkazky,
zrealizuje sa dielo v plnom rozsahu podPa prilehy €. 1 tejto zmliuvy a tomu sa primerane upravia
ustanovenia tejto zmluvy konkrétnemu zdroju spolufinancovania, sohladom na pravidia
poskytanutia takychto inych zdrojov financovania, uzatvorenim dodatku k tejto zmluve, v stlade
s § 18 ods. | pism. a) zdkena o vergjnom cobstardvani. V opadnom pripade si Objednévatel
vyhradzuje prdvo zniZit' rozsah predmetu tejto zmluvy vstlade smeximilnym si8tom
poskytnutej dotécie a povinnej vySky spolufinancovania podla zmluvy o poskytnuti dotdcie.
Z uvedeného ddvodu sa Zhotovitel’ s Objednavatelom dohodli, #& rozsah préc adodavok
k predmetu tejto zmluvy je len predpokladany. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze cely rozsah prac
a dodavok podla prilohy €. 1 tejto zmluvy nie je zdviizny a nemusi byt zrealizovany v plnom



rozsahu, nakol’ko z4vis{ od zfskania vy$ky finanénych zdrojov - z uvedeného dévodu mé zmluva
témeovy charakter. Upravy rozsahu predmetu tejto zmluvy z dovodov zmeny rozsahu podfa
ziskaného finantného krytia na realizdciu predmetu tejto zmiuvy zmluvné strany zebezpegia
uzatvorenim dodatku ktejto zmluve, vsilade s § 18 ods. 1 pism. a) zékona o verejnom
obstardvani.

Na zéklade skutofnost{ v bode 5 sa zmluvné strany dohodli, e rozsah pric a dodévok podfa
prilohy &. 1 tejto zmluvy bude realizovany postupne, ato na zéklade &iastkovych vyziev
Objednévatel'a k plneniu poZzadovaného rozsahu préc, dorudenych Zhotovitelovi pisomne e-
mailom, ako tzv. &iastkové diclo (d'alej aj ,Siastkové dielo®). Zhotovitel berie na vedomie
a akceptuje navrhovand etapiziciu realizdcie diela podla projektovej dokumentécie, pri¢om sa
zavizuje dielo realizovat postupne, vsilade s etapizdciou, po vz4jomnej dohode
s Objednévatel'om, na zdklade &iastkovych v{ziev Objednavatela.

Objedndvatel je oprivneny zvysit’ alebo zniZit’ rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloigk
vykazu vymer) alebo poZadovat’ akikol'vek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp. vyla¢enie
niektorych poloZiek z vykazu vymer) priamo stivisiacu s diclom aj za infch okolnosti ako podla
bodu vysiie, ak je to v stilade s ustanovenim § 18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajiice sa rozsahu
diela musia byt zdroven vopred schvélené poskytovatelom dotécie, ak to poskytovatel’ dotacie
vyZzaduje.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyZiadané Objedndvatelom pisomne.
Zhotovitel nemd prévo pozadovat’ objednanie inych sivisiacich a predchédzajicich préc mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednévatel viak méZe objedndvat’ tieto préce
u tretieho subjektu,

Zo strany Objednédvatela plnenie realizdcie predmetu tejto zmluvy kontroluje technicky dozor
Objednévatel'a v priebehu realizdcie stavby, ktory sleduje, & sa préce vykondvajéi podla
dokumentécie, dohodmutych podmienok, technickych noriem, névodov vyrobcoy,
bezpecnostnych a inyeh privnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriiuje
zapisom do stavebného dennfka alebo inym obdobnym spdsobora.

Clinok 4
Lehota a miesto ploenia

. Zhotovitel sa zavéizuje vykonat’ préce, rozsah ktorych je ureny v &éldnku 2 a 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotich:
Realizécia stavby:
- Zafatie: dilom prevzatia staveniska;
- Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit’ dielo v lehote: 12 kalendarnych mesiacev odo dila
prevzatia staveniska ;
- Miesto plnenia: Miestom zhotovenia Diela je katastrilne tizemie Boleriz podla
projektovej dokumenticie

. Nebezpelenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu Zhotovitel' do doby
protokoldtneho odovzdania a prevzatia diela.
. Terminy definované v tejto zmluve a v harmonograme pric sa zédvazné. Zmeny v dohodnutych
terminoch si mozné v pripadoch vydania prikazov a zikazov vlddnych alebo miestnych
spraviych orgénov, ak neboli vyvolané situdciou u Zhotovitela, prip. v ddsledku vy$ej moci.
V takych pripadoch je Zhotovitel’ povinny okamzite oznamit’ Objednévatelovi vyslednd situdciu
ohl'adne moZnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodn? tpravu zmluvnych
vztahov v terminovej Sasti, formou uzatvorenia plsomnéhe dodatku k tejto zmluve. Pod virazom
,»vy$8iamoc" sa rozumejl vietky okolnost, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani prekonat po podpisani
tejto zmluvy, a ktoré sa daji povazovat’ za neodvratné a neobydajné udalosti ako napriklad voina,
poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoZiiuitice vykon stavebnomonté¥nych
préc, alebo iné katastrofy, $trajky, a vetky ostatné udalosti, Itoré st mimo vplyvu zmluvngch
stran. Ak nastane situdcia vy3§ej moci, Zhotovitel na fiu upozorni Objednivatela bez Zbytoéného
odkladu, najneskér viak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pritinu a jej predpokladané
ukonéenie, ak sa to déd podfa povehy predpckladat. Zhotovitel pokraduje v plnenf svojich
zavizkov podla zmluvy a mus{ hlfadat” vietky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie
zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vy$sej moci. Za okolnosti vydsej moci sa nepovazujt
napriklad preruenie dodévok energif, zdrZanie doddvok subdodévatelov Zhotovitel'ovi, vadny
materidl, zdsahy uradov alebo neziskanie dradnych povoleni, pokial' k nim nedoslo z dévodov
vyskytu okolnosti vy$8ej moci.



8.

9.

. Zmeny v dohodnutych terminoch st moZné aj v pripade, ak na strane Objednévatela nastant také

okolnosti, ktoré brania Zhotovitelovi v zhotovevani Diela a v pripade, ak na strane Zhotovitel'a
nastant také objektivne okolnosti, ktoré mu brinia v zhotovovani Diela, a ktoré ani pri nileZitej
starostlivosti nemohol a nevedel predvidat’, ako napr. vypadky alebo nedostatok materidlov na
trhu.

Zmeny v dohodnutych terminoch st moZné aj v pripade {ipravy rozsahu préc v zmysle €L ITI,
bod 5,6,7 tejto zmluvy, v zdvislosti od rozsahu a ziskanych finandnych zdrojov na realizécin
predmetu tejto zmluvy, po posiden{ stanovenia terminu primerane rozsahu zmluvy zo strany
odborne spdsobilej osoby (napr. projektant, stavbyvedici, technicky dozor) a vzéjomnej dohode
zmluvnych stran. )

Zhotovitel’ mé prévo na predlzenie lehoty dokondenia préc bez uplatnenia majetkovich sankeii
zo strany Objednévatela, ak déjde k zdrzaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska
Zhotovitel'ovi Objedndvatelom alebo inych prekdZok na strane Objednavatela. Tieto zmeny
musia byt vopred schvélené Objedndvatelom aprip. aj poskytovatelom dotdcie, ak to
poskytovatel’ dotdcie vyZaduje.

Zhotovitel musf bezodkladne p{somne informovat’ Objednévatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktord bréni alebo staZuje vykonanie predmetu zmluvy s ddsledkom prediZenia dohodnutych
terminov. Objednévatel bude tieto udalosti kenzultovat’ vopred s poskytovatefom dotdcie, ak to
poskytovatel dotdcie vyZaduje.

Objednavatel’ ukontené price prevezme v lehotach podl'a tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnutl cenu.

Za dokonCené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vietkych vid a nedorobkov.

10.Ak Zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, méze

Objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skorSej pontknute] lehote.

Clinok 5
Cena za prace

Cena za zbotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v &ldnku 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvngch stran v zmysle § 3 Zékona &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorfich predpisov a vyhlasky MF SR &, 87/1996 Z. z., kiorou sa vykondva Zakon o cendch
v znenf neskor$ich predpisov (dalej Zdkon o cendch) ako cena maximdlna platnd do konea
zmluvného obdobia uvedeného v &lénku 4 tejto zmluvy a je dolo¥ena kompletnym rozpodtom
nékladov Zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy.

Spésob vytvorenia ceny je v stilade s § 2 Zékona o cenéch zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky oprévnenych nékladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPHL 1 081 776,90 €

Slovom: milidnosemdesiatjednatisicsedemstosedemdesiatéest EUR a 90 centov

DPH: 248 808,69 €

Cena s DPH/celkom 1 330 585,59 €

Slovom: miliéntristotridsat'tisicpit'stoosemdesiatpat’ EUR a 59 centov

Cena plati pri dodrzani kvalitativoych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentacii dodanej Objednavatelom a st v nej zohladnené vietky podmienky Objednévatela.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze¢ cena uvedend v ods. 3 tohto lanku zmluvy pokryva vietky zmluvné
zévizky, (vratane zdvizkov tykajicich sa dodavky stavebnych préc, dielov, materidlov, vrobkov
alebo sluZieb...), ndlezitosti a vecl nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do
uzivania, prip. ktoré st nevyhnutné zabezpedit ku kolauda®nému konaniu (napr. energeticky
certifikat a pod., ako aj ndklady Zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, Odrzbu, vypratanie a
zariadenie staveniska. Ak je to vo vzt'ahu k predmetu zdkazky relevantné, v cene za dielo st
obsiahnut¢ aj naklady na zamestnancov, subdodévatelov vritane odbome spdsobilej osoby,
dopravu, stravy, pouZitie strojového, prevéadzkového alebo technického vybavenia, spotrebny
materidl, skiSky a merania, skladovanie, vytygenie vietiych existujicich inZinierskych sieti,
geodeticke vytyCenie pre Ulely vytylovania vykondvania diela a porealizatné geodetické
zameranie stavby dicla, zhodnotenie/odstranenie odpadov sttvisiacich s vykonanim diela alebo
ako jeho ddsledok, vyblranych hmét, sute, prebytoéne] zeminy vritane naloZenia, odvozu,
zlozenia a poplatkov, potrebné zariadenic staveniska vratane jeho oplotenia a ochrany,
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11.

vypracovanie, obstaranie a dodanie vietkych dokladov a dokumentacie, ktoré ma Zhotovitel
odovzdat’ spolu s dielom, uvedenie dotknutych ploch do pdvodného stavu, dodrZanie prisludnej
legislativy, sudinnost’ po odovzdani aprevzati diela, zabezpelenie zédruénych opriv podas
zaruénej doby a akékolvek daldie néklady, ktoré vzniknd zhotovitelovi v stvislosti so
zhotovenim diela podFa tejto zmluvy.

Zhotovitel' nema nérok na Gpravu ceny spdsobenej prediZenim lehoty vistavby v pripade, ked’ k
predi¥eniu lehoty vystavby doslo z d6vodov na strane Zhotovitela.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovena v stlade s projektovou dokumentéciou, vikazom
vymer acelymi sifaznymi podkladmi podla &L 2 tejto zmluvy, ako aj poZiadavkami
Objednavatela.

Zhotovitel' garantuje nim pontiknutd celkovil cenu podl'a bodu 3. tohto &lanku zmluvy po cellt
dobu trvania tejto zmluvy. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze do celkovej ceny diela zapoéital medziro&ny
nérast cien ako aj vietky vopred mu zndme a predvidatel'né naklady na realizdciu diela, a vietky
zmluvné zavézky podla tejto zmluvy.

Dodatky k zmltuve navySujice cenu diela st mozné najma v pripade, kedy sa pri rekonstrukeii
odkrytim niektorych Casti diela, ktoré neboli predtym naoko viditelné a zjavné, zisti potreba
realizicie iného technického riefenia, ako bolo vopred navrhované alebo v pripade ingch
objektfvnych okolnosti, ktoré vergjing obstardvatel nemohol predvidat’ a uzavretic takého
dodatku bude v stlade s § 18 ods. 1 plsm. ¢) zdkona o vergjnom obstaravani.

Vstlade s § 18 ods. 1 pism. a) zékona o verejnom obstardvani je moZné uzatvorit’ dodatok za
tychto podmienock: Zmeny zmluvy ohl'adom navy$enia alebo zn{Zenia cien materidlov i prdc na
tthu nesmt ist’ nad rdimec nevyhnutného plnenia a musia sa tykat’ iba tych poloziek, u ktorgch
doflo k nérastu cien, a ktoré su nevyhnutné na dosiahnutie Géelu plnenia sledovaného touto
zmluvou, predovietkym sa jednd opolozky HSV, omietky, potery, vnutorné indtalécie.
Zhotovitel’ tieto polozky podrobne definuje a preukaZe narast/pokles ich cien priamo v stvislosti
s okolnostami, ktoré spdsobili nevyhnutnost’ zmeny zmluvy. Na G8ely vypodtu hodnoty zmeny
podla § 18 ods. 3 a5 zékona o vergjnom obstarivan{ sa za referenéni hodnotu povazuje
aktualizovand hodnota pdvodnej zmluvy. V takych pripadoch sa bude postupovat’ nasledovne
podla indexaénej dolozky:

A. Pre pripad, ak mé byt doba dodania predmetu plnenia podrla tejto zmluvy v di#ke viac ako 9
mesiacov alebo v pripade, a) ak medzi nadobudnutim platnosti a G&innosti tejto zmluvy
uplynie doba_viac_ako 9 mesiacov alebo b) medzi nadobudnutim G&innosti tejto zmluvy
a odovzdanim = prevzatim staveniska uplynie doba viac ako 9 mesiacov; dohodli sa zmluvné
strany na aplikovanf tejto indexadnej doloZky. Narok na uplatnenie indexadnej dolozky vznika
najskor po uplynutf prvych 9 mesiacov platnosti zmluvy, a to len o zvyienie, ktoré nastane az
po uplynuti 9 mesiacov platnosti zmluvy.

V pripade, ak po uplynuti{ 9 mesiacov platnosti zmtuvy bol zisteny néarast, resp. pokles cien
stanoveny Indexom cien stavebnych préc, Indexom stavebnych materidlov (nékupné ceny),
Indexom stavebnych materidlov (virobné ceny), ktoré raz §tvrtrotne zverejiiuje Statisticky
tirad _ Slovenskej republiky
(https://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK WIN/sp1010gs/v_sp1010gs 00_00_00_s
k)oviac ako 10 % oproti predchidzajicemu obdobiu = kvartdlu, m4 ktorékolvek zo
zieluvnych strdn prévo pozadat’ druhd zmluvnt stranu o uzatvorenie dodatku, predmetom
ktorého bude zvySenie/zniZenie zmluvnej ceny, ato vrozsahu zmeny ceny medzi cenou
plnenia podla tejto zmluvy a prisludnym Indexom nérastu resp. poklesu cien stavebnych pric
a stavebnych materidlov (nakupné ceny, vyrobné ceny), ponfZenym o 10 %, ktoré méa
Zhotovitel' zapotitané pre pripadny nérast cien vo svojej cene (dale] ako ,,zmena zmluvnej
ceny ™).

Priklady:

Ak nérast podla Indexu bude o 18 %, tak dodatkom bude cena upravend o 8%

Al nérast nedosiahol 10 % ale len 5%, tak dodatkom nebude cena upravend (nevznikol nérok
na ZImenu ceny).

B. Zmenu zmluvne] ceny podla pism. A) moino realizovat' prostrednictvom uzatvorenia
oéfslovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podfa § 18 ods. 1 pism. &) zakona o verejnom
obstardvani, v obdobi kazdého d'aldieho mesiaca po uplynut{ prvych 9 mesiacov platnosti
zmluvy; nérok na uzatvorenie ktorého si dotknutd zmluvné strana musi uplatnit’ najneskér do



15 dni po zverejneni prisludného Indexu cien stavebnych pric, Indexu stavebnych materialov
(ndkupné ceny), Indexu stavebnych materidlov (vyrobné ceny) Statistickym tradom
Slovenskej republiky. Predmetom dodatku bude uprava zmluvnej ceny mechanizmom
uvedenym v ods, 1. Pri urdenf percentudlneg hodnoty navysenia zmluvnej ceny prisluSngm
dodatkom sa vychadza vidy z aktuélnej hodnoty plnenia, t. j. hodnoty plnenia stanovenej
zmluvou v znenf jej pripadnych neskordich dodatkov.

Priklad: ak sa poloZka rozpodtu zmenila dodatkom &. 1, tak pri uréovani jej zmeny sa bude
vychadzat' z jej aktudlnej ceny podl'a dodatlu €. 1 a nie z pdvodnej ceny podfa zmluvy.

C. Nérok na uzatvorenie dodatku podPa tohto ustanovenia nevznikd dotknutej zmluvne] strans
v pripade, ak dotknutd zmluvnd strana neuplatn{ ndrok na uzatvorenie dodatku v lehote podFa
pism. B). V takom pripade méZe byt predmetom kaZdej budicej zmeny zmluvnej ceny
v stilade s tymto ustanovenim vylucne hodnota po odpoéitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny,
ktord mala byt’ realizovand dodatkom, na ktortt dotknutéd zmluvné strana neuplatnila riadne
a vias nérok podfa predchadzajice]j vety. Rovnako sa bude postupovar’ aj pri polozkéach, kde
nérast nepresiahol 10 %,

Priklad: Zmluvnd strana neuplatni v&as prévo na zmenu ceny za obdobie, v ktorom bol nérast
0 20%. V d'aliom obdobi bude nérast o 15%. V torato pripade mé zmluvni strana nérok len
na zvySenie o 5 %, pretoze na zvySenie 0 10 % jej zanikol nérok.

Ak v predchédzajicom obdobi nérast nepresiahol 10 %, ale len 4 % a v d'al§om obdobf bude
nérast o 11 % tak plati, 7¢ v tomto pripade mé zmiuvnd strana nirok len na zvy¥enic o 1 % (a
nie na 11%), pretoZe na zvyienie o 4% jej nevznikol nérok.

D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dojde k nahradeniu Tndexu cien stavebnych prac, Indexu
stavebnych materidlov (ndkupné ceny), Indexom stavebnych materidlov (vyrobné ceny),
podFa pism. A) novym indexom vyhlasovanym Statistickym tGradom SR, pripadne inym
pristudnym orgénom verejnej spravy, ktorym by boli Indexy nahradené, bude na ucely
uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sfilade s tymto ustanovenim pouZity tento novy index
s tiéinnostou od jeho zverejnenia Statistickym vradom SR, pripadne inym pristuinym
orgdnom verejnej spravy.

E. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodatok k zmluve mechanizmom podla tohto ustanovenia moze
byt uzatvoreny aj v pripade, ak zmluva este nenadcbudia Géinnost’.

F. Zmena cien mbZe byt uplatnend v silade s § 18 zdkona o verejnom obstardvani aj inak ako
podla tohto bodu zmluvy, ak bude tato zmena vychidzat’ z riadne preukdzanych objektivych
skutoénosti.

12. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dedatok k zmluve miechanizmom podla tohto ustanovenia médze

13.

byt uzatvoreny aj v pripade, ak zmluva edte nenadobudla Ginnost. Zmeny zmluvy ohladom
predlzenia lehoty plnenia je moZné uskutoénit!, zk bezprostredne stivisia s okolnost’ami, ktoré
nemohol Zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v silade s § 18 ods. 1 plsm. ¢)
zékorna o verejnom obstardvanf a podmienkami opravnenosti vydavkov vyzvy, prostrednictvom
ktorej je predmet zmluvy spolufinancovany. Zhotovitel preukaze objektfvne okolnosti
relevantnymi dokladmi, Lehota plnenia sa predi# primerane na zaklade vz4jomne; dohody iba
o nevyhnutnd dobu. V pripade ckolnost!, ktoré sa ¢iastolne predvidat’ dali alebo mohli, bude
uzavretie dodatku posudzované v stlade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom
obstaravani,
Zmeny zmiuvy (Gpravy technického riefenia, nshradenie technického riefenia, zlGZenie,
rozéirenie préc) v predmete plnenia je mozné uskutoénit’, ak bezprostredne stvisia s objektiviymi
okolnostani, ktoré nemohol Zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude v stlade s §
18 ods. 1 pism. ¢) zékona o verejnom obstardvani. Zhotovitel’ preukéZe objektivne okolnosti
relevantnymi dekladmi. V pripade okolnosti, ktoré sa éiastoéne predvidat’ dali alebo mohli, bude
uzavretie dodatku posudzované v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o vergjnom
obstardvani. Postup Gpravy ceny pri zmenach zmluvy podla tohto ustancvenia Zmluvy o dielo
bude nasledovny:
13.1. Kazdd zmena vyvolana Objednévatelom alebo Zhotovitelom oproti ocenenému vykazu
vymer bude zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisludnom, a
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podpisana zastupcami Zhotovitel'a, Objednévatela a v pripade potreby aj inymi G€astnfkmi;

13.2. V pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje Zhotovitel stipis naviac
prac/menej prac k ocenenému vikazu vymer, ktory bude obsahovat:

a) rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpodtu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpodtu a cenu spolu,

b) rekapituldciu cery stpisu naviac prdc k rozpoétu,

c) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac préc,

d} polozkovite oceneny odpodet ceny menej prac,

e) sprievodnd spravu,

) kbpiu zdpisov zo stavebného dennika,

g) d'alsie naleZitosti (zdpisy, nddrtky,...) objastiujice predmet stipisu naviac prac/menej prac
k rozpoétu,

13.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, tj. v Prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat' ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy &. 1 ktejto
zmluve,

b) pri polozkich, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto
zmluvy, sa budd pouzivat’ vzdy aktudlne ceny podla pristuiného softvéru na oceflovanie
stavebnych prac (cenkros 2 pod.)

13.4. Zhotovitel’ bude predkladat’ stpisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer Objedndvatel'ovi
na odsthlasenie, priom Objednivatel ich odsthlasi, prip. vrati neodsthlasené
s oddvodnenim nesthlasu do piatich pracovnych dnf od ich obdrZania. Stpis naviac préc
k ocenenému vykazu vymer, odsthlaseny zo strany Objednéavatela i Zhotovitela bude
podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku
k tejto zmluve v pripade menej pric.

13.5. Ak sapri vykonani diela objavi potreba &innost{ nezahrnutfch do oceneného vykazu vymer,
pokial’ tieto &innosti neboli predvidatelné v ase uzavretia zmluvy (naviac préce), bude
zmluva na realiziciu naviac prac uzavretd formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v stilade
80 zdkonom o vergjnom obstardvani.

13.6. Pri vzneseni niroku Zhotovitel'a na zmenu materidlu alebo technického riefenia v désledku
nedostatku materiflu na trhu, Zhotovitel predlozi identifikiciu vyrobeu, typové oznaCenis
materidlu, identifikdcin doddvatel'a materidlu, ktory mé byt predmetom rokovania o zmene
a zddvodnenie potreby zmeny technického riefenia, ktorym musi Zhotovitel’ jednoznaéne
preukézat, 7¢ pbvodné rieSenie alebo material spdsobi Objednévatelovi neprimerané
taZkosti pri realizicii Diela, ako st napr. omeskanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela;
potreba realizdcie d’aldich nadvizujicich pric, s ktorymi Objednévatel’ vopred nepodital
a uk4zali sa ako nevyhnutné a? podas realizdcie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti,
ktoré majf vplyv na realizdciu Diela ¢o do kvality a terminov urenych zmluvou.

. Zmeny zmluvy je mo¥né realizoval aj vingch pripadoch, ak budd splnené podmienky na

uzavretie dodatku podl'a § 18 zékona o verejnom obstardvani.

Pri posudzovani opravnenosti uskutonenia zmeny zmluvy podla bodov tohto ustancvenia

zmluvy a stiladu s § 18 zdkona o vereinom obstaravani Objednévatel’ dékladne postdi: @ analyzu

pri¢in vzniknutej situdcie ¢ priinné sdvislosti so vzniknutou situdciou » néslediky vzniknutej
situdcie a potrebu zmeny zmluvy e vyhodnotenie skutonosti, & Zhotovitel’ vynaloZil néleZit
starostlivost’, resp., Ze bol obozretny ® posidenie nevyhnutnosti na odstrinenie nésledkov.

Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou Objednavatel’a a bude sa dékladne posudzovat,

Clanok 6
Platobné podmienky

Vietly platby sa budi uskutoéiiovat’ bezhotovostne.

Cena za dielo je splatnd na zéklade &iastkovych fakttr, vystavenych Zhotovitel'om po riadnom
zhotoveni, odovzdani aprevzatl Zasti diela — za skutolne vykonané price a dodévky,
v mesadnych intervaloch, so stpisom skutoéne vykonanych pric a dodévok a Objedndvatel'om
alebo technickym dozorom Objednéavatela podplsanom protokole o odovzdani a prevzati
vykonanych pric a dodavek diela.

Vyska fakturdcie — zuétovanie platby je obmedzené podmienkami vyzvy k poskytnutin
dotécie, samotne] zmluvy o poskytnuti dotécie, ako aj aktudlnymi podmienkami zo strany
poskytovatela dotacie pre tispeiné derpanie dotdcie Zhotovitel sa preto zavizuje dodrdavat
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pravidld fakturdcie a ziftovania platby, v zdujme ecfcktivneho derpania dotdcie asamotnej
realizdcie projektu.
Konednd cena za dielo je splatnd na zédklade zéverednej faktiry vystavenej Zhotovitelom po
riadnom zhotoveni, odovzdan{ aprevzati celého diela (skuto¥ne vykonané price) a
Objednédvatelom alebo technickym dozorom Objednévatel'a podpisanom protokole o odovzdani
a prevzati diela. Pri zdveretnej fakturécii ceny za dielo Zhotovitel’ odpoéita zaplatené Ciastkové
ceny za dielo (zdvereéné ziltovanie diela).
Cena je splatnd na zdklade faktiry, ktorl sa Zhotovitel zavizuje vystavit a dorugi
Objednévatelovi do15 dnf odo diia protokolérneho prevzatia predmetu zmluvy Objednévatelom,
Prilohou faktiry bude sipis realizovanych pric azmluvnymi stranami potvrdeny protokol
o odovzdanf a prevzati predmetu zmluvy.
Lehota splatnosti faktiiry je 60 dnf odo dita dorudenia fakttry Objedndvatelovi. Za defl doruéenia
sa povazuje defi, vktory je dorufend faktira prevzatd Objednavatelom. Vychiddzajic
zustanovenia § 340b ods. 1 Obchodného zakonnika zmluvné strany vyhlasujl, Ze lehota
splatnosti nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajicim zo zavizkového
vztahu, nakolko dielo bude spolufinancované z doticie na zédklade zmluvy o poskytnuti dotacie,
pripadne aj inych dodatodne ziskanych zdrojov v zmysle ¢l I bod 5 tejto zmluvy. Lehota
splatnosti zodpovedd zvySenym nirokom na administriciu a kontrolu faktiry nielen zo strany
Objednévatela, ale aj v oblasti deklarovania opravrenosti vydavkov vo vztahu k dielu
spolufinancovanému z dotécie.
V pripade, ak bola vykonand fakturicia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v konegnej
faktire vystavenej podla bodu 3 Zhotovitel’ faktunije len doposial nefakturované skutodne
vykonané price a dodavky.
Fakttra bude obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu vsilade s § 71 a § 74 zékona
€.222/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty v znenf reskorsich predpisov:

a) obchodné meno a sidle, ICO, DIC Zhotovitela

b) meno, sidlo, ICO, DIC Objednavatela

c) ¢islo zmluvy

d) &islo faktary

e) ditum uskutoéneného fakturovaného plnenia

f) datum vyvhotovenia faktiry

g) defl edoslania a splatnosti faktiry

h) oznadenie finandného Ustavu a &islo ¥ty na ktory sa mé platit’ (musi byt' v silade s touto

zmluvou)
[y oznalenie diela
i) podkladom pre fakturdciu je stipis vykonanych sluZieb, prac a dodivok odsthlaseny
Objednavatel'om alebo technickym dozorom

k) vyskuceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovi fakturovani sumu vratane DPH

I}  podpis opravnenej osoby (pripadne pediatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia}
Fakturovand suma sa zaokrdhluje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.

. Zhotovitel' zodpovedd za pravdivost, sprévnost aGplnost Gdajov uvedenych v nim

vypracovanem stpise vykonévanych prac.

Faktira vritane stpisu vykonanych préc a dodavok bude Objednivatelovi dorugend v troch
rovropisoch — origindloch vratane potvrdeného sipisu prac a dodavok. Faktira musi mat’ vietky
néleZitosti, musf byt’ zostavend prehladne a musi byt' v nej dodrzané poradie poloZiek v silade
s ocenenym popisom prac a dodédvok predloZenych v ponuke. Zhotovitel musi svoje préce
vyQCtovat’ overitel'nym spdsobom. Stpisy vykonanych prac musia byt’ zostavené prehlacne a
pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stiiade s ocenenym vikazom
vymer a popisom pric, ktory je Prilohou &. 1 tejto zmluvy. Sdpis vykonanych pric bude
vyhotoveny v softwarovom systéme podporujiicom riadenie stavebnej vyroby. Zmluvné strany
sa zarovefl vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak Zhotovitel’ nepredloZi aspoil jeden doklad uvedeny
v predchadzajlicej vete tohto ustanovenia zmluvy Objednavatel'ovi, Objedndvatel’ nie je povinny
zaplatit’ Zhotovitelovi jeho faktaru/fakinry a nie je ani v omeskan! so zaplatenim faktiry/faktir
Zhotovitela, ale lehota splatnosti podfa bodu 7 zaéina plynit az diiom predloZenia dokladu
uvedeného v predchidzajice] vete tolito ustanovenia zmluvy.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' néleZitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch,
Objedndvatel’ je opravneny vratit’ ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nové lehota
zadne plyndt dilom dorudenia opravenei faktiry Objednévatelovi.
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Za vykonané slu¥by, prace a dod4vky sa povazuje len materidl, virobky a zariadenia vykonané a
zhotovené vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluZbach uZ vykonané a pri
pracach zabudované do diela.

Za defi tthrady sa povaZuje dett odpisania prisluinej sumy z Giétu Objednévatel'a v prospech i&tu
Zhotovitela.

Clénok 7
Preddavky na predmet zmiuvy

Objednavatel neposkytne preddavky Zhotovitefovi na predmet plnenia zmluvy.

Clanok §
Podmienky vykonania predmetu zmlavy

Price na realizicii diela mmsia byt vykonané podla zmluvn{ch ustanoveni na profesiondlnej
{irovni a musia vyhovovat' § 43 g zikona & 50/1976 Zb. v znen{ neskor$ich predpisov. Materidly
a vyrobky urdené k vykonaniu diela musia byt’ vieobecne dobrej kvality, vopred odsiihlasené
Objednévatelom, technickym dozorom a autorom projektovej dokumentécie a musia spitiaf
po¥iadavky § 43 f zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskordich predpisov a zédkona €. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niekforych zékonov v platnom zneni.
K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt’ doloZené certifikaty, osveddenia o vhodnosti ich
pouZitia na stavby a licencie na vykondvanie predmetnych technologii a pod., najneskdr pred ich
zabudovanim. Do doby ich odovzdania Objednévatelovi ich archivuje Zhotovitel (stavbyveduci)
ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel’ musf mat’ na stavbe k dispozicif technické normy,
licencie na vykon4vanie préc, vieobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a nivody
vyrobeu stavebnych a technologickjch vyrobkov na spdsob ich pouzitia, tykajicich sa predmetu
plnenia.

V¥robky a materidly urlené na vykonanic predmetu ploenia mus{ Zhotovitel dodat’ bez
alcychkolvek prav tretich 0sob t.j. sti jeho vlastnictvom a takto ich odovzdéva Objedndvatelovi.
Zhotovitel’ bude udrZiavat’ vietky néstroje a zariadenia potrebné pre realizdciu predmetu pinenia
v nalezitom stave a zabezpet{ koordiniciu svojich subdodavatelov.

Zhotovitel’ zabezpedi vykonané price, materidly a v{robky urdené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradezou az do ich protokolarncho prevzatia Objednéavatelom.

Postup prac musi byf’ vykonany v stlade s projektovou dokumentdciou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stile zabezpedeny proti vniknutiu tretich 0s8b a aby poveternostnymi
vplyvmi nedoslo k poskodeniu obnaZenych kenStrukeil.

Materidly 2 vyrobky, ktoré nezodpovedaj ods. 1 tohto &lanku, mus{ Zhotovitel' na viastné
néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tobto titulu znasa Zhotovitel’ bez
néaroku finanénej Ghrady zo strany Objednévatela.

Zhotovitel' je povimmy dodrZiaval’ predpisy na Gfely predchAdzania vzniku poZiarov na
stavenisku. Zhotovitel' v pripade vykondvania ¢innosti, ktoré vytvarajli zvysené riziko moZnosti
vzaiku poZiary, najmi zv4ranie, tepelné delenie 2 d"aliie spdsoby spracivania kovov, pri ktorych
sa pouZiva zvaracie, brisiace alebo iskriace zariadenie nezéavisle od stupfia automatizacic a na
misstach s mo¥nostou vzaiku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horPavych podlabovych
astre$nych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohfla, elektrotepelngch spotrebicov
a zariadeni alebo horfavych lepidiel a odstrafiovanie starych ndterov pomocou tepelnych
spotrebitov a zariadeni, nevyhnuind manipuldcia s otvorenym ohfiom na miestach s moZnostou
vzniku poZiaru, ale aj v pripade vykonévania inych Sinnosti so zvySenym nebezpetenstvom
vzniku poZiaru, ktoré mozu byt v zmysle zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi
v zneni neskoriich predpisov avyhlagky & 121/2002 Z. z. o poZziamej prevencii v znen
neskordich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvyenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru,
&i u¥ pri demonta¥i alebo menta¥i, je povinny minimélne 5 dnf pred ich zadatim informovat
technicky dozor a zabezpedit’ vietky tlohy ochrany pred poZiarmi podla ustanoveni citovanych
praviych noriem.

Zhotovitel vykonéva Einnosti spojené s predmetom diela na viastni zodpovednost podia zmluvy,
pri¢om redpelctuje technické §pecifikicie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlaky platné v
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SR, najmi ¥pecifické podmienky zakona & 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zékon ¢,
50/1976 Zb. o izemnom plénovan{ a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v znen{ neskor§ich
predpisov a o zmene a doplnen{ niektorych zékonov a k nemu prislusné vykonévacie prepisy,
Vyhlasku &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych
poZiadavkich na vystavbu a o viecbecnych technickjch poziadavkach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie, Vyhlasku Ministerstva préce,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 508/2009 o bezped. opatreniach pri elektrickych
a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR &. 281/2006 Z. z. o bezpeénostnych poziadavkach
pri ruénej manipuldcil s bremenami, zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
préci a 0 zmene a doplneni niektorfch zékonov (d'alej len ,zdkon o bezpetnosti a ochrane zdravia
pri praci), nariadenia viady &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadavkéch pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR & 396/2006 o
minimélnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko, vyhlasky &. 147/2013
0 podrobnostiach na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi stvisiacich a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti, zdkona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredf v zneni neskor¥ich predpisov, zdkona
&.79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnent niektorych zékonov {d’alej aj ,,zdkon o odpadoch™),
zékona €. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a ingmi
predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajicimi z povahy realizécie dicla, ako 2j
v stilade s pokynmi Objednavatel'a poskytovatela dotécie. Zhotovitel’ je povinny preukézatelne
poudit’ vietkych zamestnancov aj svojich subdodévatelov pracujiicich na stavbe o dodrZiavan
povinnost! v zmysle vietkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmé predpisov o
bezpednosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpeénost’ pri praci a ochranu
zdravia vietkych svojich zamestnancov a os6b, ktoré sa s jeho vedomim pohybujii v mieste
pluenia. Plan bezpednosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musf byt k dispozicif
na stavenisku u stavbyvediceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ je pred zagatim vykopovych alebo obdobnjch prée, ktoré by mohli ohrozit podzemné
alebo nadzemné vedenia, ako s0 kanalizicia, vodovod, telekomunikabné vedenia, elektrické
vedenia, plynové potrubia ainé, povinny oboznimit’ sa s umiesinenim vietkych takychto
existujiicich sieti a za tym Géelom pisomne vyZiadat’ od prislu¥nych vlastnikov, spradveov alebo
prevadzkovatelov tychto siet! oich lokalizdciu/vytylenie. Zhotovitel zodpovedd za presné
vytycenie vietlych objektov stavby vo vzfahu k zékladnym smerovym a vyskovym pevnym
bodom stavby; spravnost’ polohy, visok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za
ich zékres do dolumenticie pocas realizacie préc; zabezpedenie vietlych potrebngceh pristrojov,
zariadeni, pom&cok, materidlov a pracovnikov y stivislosti s vy#8ie uvedenou zodpovednost'ou
za vytyCovacie prace. Zhotovitel’ je povinny starostlivo chranit’ a udrziavat’ vietky smerové a
vyskové body, zameriavacie konitrukcie, vytyCovacie koliky a d’aldie predmety (pomdcky)
pouzité pre vytylenie stavby. Ak sa v priebehu realizicie Diela zist{ akdkol'vek chyba v polohe,
vyskach, rozmeroch, je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady takéto zavady odstranit,
Objednévatel’ bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, zktorych prijaté
opatrenia a Glohy je Zhotovitel' povinny plnit’.

Zhotovitel' je povinny uviest’ tdaje o vietkych znimych subdodévateloch s uvedenim podielu
plnenia, navrhovanych subdodévatelov, a predmety subdoddvok, ako aj Gdaje o osobdch
oprdvaenych konat' za subdoddvatels v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narcdenia, a uvedené tdaje doplnit’ do Prilohy ¢&. 2 tejto Zmluvy najneskér pri podpise tejto
zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel nevyuZije subdoddvatelov pri plneni predmetu zdkazky, thto
skutoénost’ preukéZe Cestnym vyhlasenim alebo ingm obdobnym dokladom.

Zhotovitel je zdrovedl povinny do piatich pracovnych dnf odo dila uzatvorenia zmluvy s novym
subdoddvatel'om predloZit’ Objednavatelovi akiualizované znenie Prilohy €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel aj subdodavatelia musia zdrovei spliiat’ podmienky zdkona & 315/2016 Z.z. o registri
partnerov vereiného sektora a o zmene a doplnen{ niektorych zdkonov a byt’ zapisani v registri
partnerov verejného sektora podas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzahuje povinnost’ zépisu
v danom registri.

Zhetovitel méze navrhndt’ dodatok k Zoznamu subdodévatelov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu
subdodévatelov. Zhotovitel' predkladd tieto Upravy pisomune Objedndvatelovi k odsthlaseniu,
Itory sa kdpravam vyjadrl do 3 pracovnych dnf; uplynutim tejto lehoty sa ma za to, ze
Objednavatel’ s Opravami sihlasi; osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda
takéto Uprava mé byt cdovzdana vias tak, aby nezdrfovala vykondvanie diela. Upravy zoznamu
subdodavatelov nebudi G&inné bez predchadzajiceho pisomného odsihlasenia Objednévatela.
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Odstithlasenie subdodévatelov Objedndvatelom Ziadnym spdsobom nezbavuje Zhotovitela
zévizkov, povinnosti a zodpovednost! vyplyvajicich zo zmluvy.

Objednévatel’ je v opodstatnenych pripadoch so sthlasom poskytovatela dotécie opravaeny
rozhodnit’ o zniZen{ rozsahu diela a vyzvat Zhotovitela na uzatvorenie dodatku k zmluve,
V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhl'adom na
zniZenie rozsahu diela je oddvodnend aj zmena terminu realizécie diela uvedeného v tejto zmbuve
elebo harmonograme, je Objedndvatel’ oprdvneny po odsthlaseni poskytovatela dotécie a po
dohode so Zhotovitelom stanovit’ aj novy (kratif) termin ukondenia a odovzdania diela.
Zhotovitel’ nevykonéva Ziadne zmeny préc a materidlov bez ods(hlasenia technického dozoru
Objednévatela a poskytovatela dotacie. Vietky poZiadavky na pripadae technicky zdévodnené
zmeny doloZené sthlasaym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika
a a7 po ich odsihlaseni Objedndvatelom a poskytovatelom doticie méze zmeny Zhotovitel
realizovat’, Prace, ktoré Zhotovitel' vykond bez stihlasu Objedndvatela odchylne od zmluvngch
dojednani, schvélenej projektovej dokumenticie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek
v sutaznych podkladoch, nebudi vhradené,

Zhotovitel’ pisommne vyzve technicky dozor Objednévatel'a na preverenie a prevzatie vietkych
préc, ktoré budl v d’al§om pracovnom postupe zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva
mus{ byt’ doruéend Objednévatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mbze uskutoénit
zépisom v stavebnom denniku, pokial’ taky zapis zéstupca Objedndvatela podpiSe 3 dni pred
stanovenym terminom. preverenia.

V pripade, Ze sa zéstupca Objednévatela po riadnej vyzve na preverenie pric v urfenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit’ niklady dodatoéného odkrytia, pokial’ také odkrytie poZaduje. Ak
sa pri dodatoénom odkryli zisti, Ze price boli vykonané vadne, nesic nédklady dodatoéného
odkrytia Zhotovitel'.

Technicky dozor vykondva preverovanie dodivok a pric vykonanych Zhotovite[om, priom
Zhotovitel’ je povinny zabezpelit' udast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meSkania
urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

Skutoénost’, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vipodty, dodavky, vzorky a vykonané préce,
nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykondvanie kontrol tak,
aby bolo zarudené riadne splnenie predmetu zékazky.

Zhotovitel’ zaruduje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré s¢ nevyhnutné k zhotoveniu diela
a Ze tieto povolenia st postadujice k tormu, aby mohol dielo riadne zaéat’ a dolkondit.

Zhotovitel’ zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze bude
mat’ pre zamestnancov vietky potrebné uradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre
realizéciv diela.

Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podFa tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' plne zodpovedd za vhodnost a bezpeénost’ vetkych prac astavebnych metdd
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel’ zodpoveda: ‘

a) za presné vyt{lenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a trovniam
s ohladom na vy&8ie uvedené za spravnost polohy, Urovni, rozmerov a vytyéenl vietkych
Castf diela

b) za zabezpelenie viotkych nevyhuuinych pomdeok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vytyéeniu a kontrolngch merani

¢) periodicky na svoje naklady zabezpeé! uradne kontrolné zameranie, ktoré urdi presni
polohu vietkych objektov stavby a odovzds Objednavatelovi origindl tychto dokladov
pri odovzdani a prevzat{ stavby

d) v pripade, Ze v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v tirovni, rozmeroch
alebo vytyéen! akejkolvek &asti diela, Zhotovitel’ na vlastné naklady tito chybu okamZite
opravi.

Zhotovitel’ po cely ¢as realizécie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpovedd za bezpetnost' a ochranu zdravia pri praci za vietky osoby na stavenisku, bude
udrziavat' stavenisko adielo (pokial’ nie je dokonéené aodovzdané do uZivania
Objednévatelovi) v naleZitom stave tak, aby tymto osobdm nehrozilo nebezpedie a d'alej
zebezpet!, aby vietky osoby na stavenisku boli riadne in§truované a plnili vietky pokyny
tykajuce sa bezpetnosti prace podl'a platného prava

b) zodpovedd pofas vystavby, t. j. od zalatia do uplného dokonéenia za majetkovi
apoziarnu ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vrétane
zariadenia a dodavok a zabezpedi na vlastné ndklady v3etky nevyhnutné bezpecnostné
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opatrenia, okrem iného vystraZné znadenie, dofasné oplotenie staveniskariadpe
osvetlenie
¢) zamedzi pristupu nepovolanych osdb na stavenisko
d) vykond vietky primerané opatrenia na ochranu vergjnosti a zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do
prév tretich os6b nésledkom znefistenia, hfuku, vibrécif, prachu alebo inych pridin,
vznikajicich v désledku jeho Sinnosti
€} vykoné také opatrenia, aby znefistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajicl nésledkom realizdcic diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou
legislativou.
Zhotovitel' je povinny neprekrodit’ hlugnost’ a prasnost’ svojich pric podla platnych STN a
prisluinych nariaden{ SR.
Zhotovitel si na svoje ndklady zabezped( dodévky elektriny, vody a d’al§ich médif na stavenisko
a pracovisko po cely as realizovania diela vritane meralov arozvodov. Systém rozvodov
a vietky pouZité zariadenia budd v stilade s prislu$nymi normami STN, Zhotovitel’ bude hradit
poplatky za elektrinu, za vodné a stoéné az do Gplného dokondenia diela, vritane pripadnych
poplatkov za ich pripojenie.
Zhotovitel’ pocas vykondvania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok
a {istotu a bude na svoje naklady a nebezpedenstvo pricbeine odpratavat’ a odvazat zo staveniska
vietok stavebny odpad a suf,, vzniknuty jeho innost'ou a bude ho likvidovat’ a ukladat’ len na
miestach k tomu urcenych v zmysle zékona ¢, 79/2015 zédkona o odpadoch. Doklady o odvoze
a likvid4cif stavebného odpadu odovzda Objednavatel'ovi pri preberacom konani.
Zhotovitel hradf vietky ndklady a poplatky za dodasné vyuZivanie komunikécii v stvislosti so
stavbou.
Zhotovitel si zabezpedi na svoje niklady dostatoéné dodatotné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre Glely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdand Objednavatel'om
jenepostadujica.
Vietky zariadenia Zhotovitela, doasné stavby amateridly poskytnuté Zhotovitefom sa po
prevoze na stavenisko povaZujl za vylutne uréené k vykonaniu diela a Zhotovitel ich a and ich
Cast’ bez stihlasu zastupcu Objednévatel’a neodvezie. Zastupca Objedngvatela je povinny tak$to
stihlas vydat vzdy v pripade, pokial’ postup pric nepredpokladd vyuZitie technologického
zariadenia Zhotovitel'a v dobe najbliz&ich 3 pracovnych dni.
Vietky dofasné stavby Zhotovitela musia vyhovovat' platnym pravnym predpisom, hiavne
predpisom o bezpednosti o ochrane zdravia.
Zhotovitel’ sa zavéizuje, Ze na pracovisku:
a) bude zamestndvat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na uréeny
druh pracovnej ¢innosti
b) bude dodriiavat’ bezpeénosiné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu
zivotného prostredia
c) zabezpell si vlastny dozor mnad bezpelnostou price vritane ststavne] kontroly
bezpeénosti préce pri vietkych &innostiach na stavenisku a pracovisku Objednévatel’a
d) upozorni Objednavatela na vietky moiné rizik4, ktoré by mohli viest pri jeho &innosti na
pracovisku Objedndvatela k obrozenie Zivota, zdravia pracovnikov Objednédvatel’a alebo
{retich osob alebo k ohrozeniv bezpedného stavu technickych zariadenf a objektov
e) budereSpektovat’ zdkaz fajCenia, zdkaz prinddat’ a pouzivat na pracovisku a v priestoroch
Objedndvatel’a akélkol'vek alkoholické ndpoje a omamné latky
f) v priestoroch Objednévatela sa budt jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve
viditel'ne oznadenom nézvom firmy
g) preukdzatelne obozndmi svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdrziavania sa na
pracoviskdch, ktoré nestvisia s vykonom objednanych priac bez vedomia a sihlasu
Objednavatel’s.
Zbotovitel'  odskodni Objednévatela za vietky néroky tretich osdb ohladne poruienia
patentovych prav, prac kochrannym zndmkam alebo k obchodnému menu alebo inych
chranenych prév vo vztahu k materidlu alebo zariadeniam Zhotovitel'a pouzivangch pre dielo,
alebo v stvislosti snim aza vietky vzniknuté Skody, néklady, poplatky a vydaje vzniknuté
z tychto dévodov alebo v sivislosti snimi, ktoré vznikli v désledku porudenia povinnosti
Zhotovitel’a.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sitaznych podidadoch
k Vergjnému obstardvaniu, v rimei ktorého je uzatvarand tato Zmiuva, zabezpedi realiziciu Dicla
oceneného Zhotovitel'om podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
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vyhlasuje, Ze si preveril sprévnost’ vipodtu vikazu vymer na zdklade predloZensj projektovej
dokumentacie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu vimer od projektovej
dokumentécie predloZenej Objednivatel'om st zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade,
Ze odchylky vo vykaze vymer zisti Zhotovitel aZ polas realizécie stavby, je Zhotovitel povinmy
ich vykonéavat' na svoje ndklady.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' si poistenie vieobecnej zodpovednosti za kodu spdsobent pri
vykone ¢innosti po celti dobu realizécie diela, a to min. do v¥iky nim ponikanej hodnoty diela
vrétane DPH, ktorym primerane poist{ dielo proti poskodeniu, znideniu, odcudzeniu, strate alebo
inym 8kodam, ktoré na diele vzniknti (poistenie majetku), a to vritane poistenia proti nésledkom
Zivelnych pohrém. Zhotovitel je povinng udrziavat' v platnosti pozadované poistenie podla tejto
zmluvy polas celej doby trvania tejto zmluvy odielo, 8o si Objedndvatel méZe overit
kedykol'vek podas plnenia zmluvy a Zhotovitel je povinny na poZiadanie preukdzat tito
skutoénost’ Objednévatelovi do 3 pracovnych dnf od vizvy Objednévatel’a. Poistnd zmluva, prip.
poistny certifikdt vratane dokladu o zaplateni poistného v origindli, resp. overend fotokdpia
zmluvy/certifikétu, bude tvorit' Prilohu &. 4 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny predloZit’ poistnt
zmluvu, prip. poistny certifikédt, vritane dokladu o zaplateni poistného Objednivatelovi do 7
kelendarnych dni od prevzatia staveniska, NepredloZenie dokladov o uzavretf primeranej poistnej
zmluvy/certifikétu, o trvani poistenia alebo zénik poistenia polas trvania tohto zmluvného
vztahu, resp. realizacie diela podla tejto zmluvy, sa povaZuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny, za tielom obmedzenia vzniku odpadu potas vystavby Infrastruktiry v
silade s Protokolom EU o nakladanf so stavebnym odpadom a odpadom z demolicie, s
pribliadnutim na opitovné poufitie a vysokokvalitni recyklaciu selektfvnym odstrafiovanim
materidlov za vyuzivamia dostupnych systémov triedenia stavebného odpadu, najmenej 70 %
(hmotnostnych) nie nebezpeného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou prirodzene sa
vyskytujiceho materidlu uvedeného v kategdrii 17 05 04 v zozname odpadov EU 585), ktory
vznikne na stavbe, opétovne pouZit’ alebo odovzdat’ na recykliciu, alebo na iné zhodnotenie
materidlu, vritane zasypédvania, pri ktorych sa pomocou odpadu nahridzaju iné materialy.
Zhotovitel’ je povinny postupovat’ v stilade s Programom predchddzania vzniku odpadu SR,
Protokolom EU o nakladan{ s odpadom zo stavieb a demolécii a zdkonom &. 372/2021 Z. z.,
ktorym sa meni a dopliia zdkon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni mektor‘jch
zékonov v znen neskor§ich predpisov a ktorym sa menia a deplnaju nicktoré zakony. Zhotovitel
preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizicie diela, po vyprodukovani stavebného
odpadu, a to prostrednictvom dokladov preukazujticich spdsob, akym bolo nalofené so
stavebnym odpadom, najmé:

a) dokladom o odovzdan{ stavebuych odpadov a odpadov z rekonitrukcie spolofnosti
opravnenegj na nakladanie s odpadmi (spolotnost’ oprivnend na zber odpadov, spolodnost’
oprdvnend na previdzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo znedkodiovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demoldcii) ~ v dokumente s hédzvom ,,Sthrnny dokument®
sumarizuje Gdaje vzniku odpadu a spdsobe nakladasia s nfm, ktory obsahuje:

- identifikéciu odovzdavajiceho — pdvoden odpadu (reslizdtora stavebnych prac) stavby, z
ktorej odpad pochédza,

- identifikdciu spolo¢nosti opravnenej na nakladanic s odpadmi, ktord odpad preberd,

- identifikéciu edpadu (katalégové &islo odpadu podla prilohy &. 1 Katalégu odpadov)

- spOsob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu

- sumarizéciu ddajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o néslednom nakladan{ s nimi (na
preukazanie splnenia poZiadavky, Ze aspoii 70 % hmotnosti odpadu, ktory je moZné opatovne
pouZit, recyklovat alebo zhodnotit, bolo recyklovanych alebo inak materialovo
zhodnotenych).

b) dokladom, preukazujicim oprévnenost’ osoby, ktord odpad v zmysle predchadzajiceho bodu
preberd, nakladé s odpadom spdscbom, uvedenym v predchidzajicom bode, . j. sihlas
podla § 97 ods. 1 zékora o odpadoch (ek nakladanie s odpadom podlicha sthlasu) alebo
registraciu podla § 98 ods. 1 zdkona o odpadoch (ak nakladanie s odpadem nepodlieha
sthlasu) v zmysle bodu 40 tohto élanku zmliuvy.

Nepredlozenie predmetnych dokladov je podstatnym poruSenim zmluvnych povinnosti.,

Vsilade svyhlaSkou ¢ 344/2022 z 12, augusta 2022, o stavebnych odpadech a odpadoch
z demolacii, vydanej Ministerstvom Zivotného prostredia Slovenskej republiky (dalej aj
»vyhlaska™) pedfa § 105 ods. 3 pism. ae) zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch, v nadviznosti na
aktualnu odpadovi politiku a eliminéciu znedistenia Zivotného prostredia odpadom, je Zhotovitel



povinny zabezpedit' zhodnotenie a recykléciu stavebného odpadu a odpadu z demolécie, a to
vlastnymi kapacitami alebo prostrednictvom tretich os6b, tzv. subdodévatelov. Za tym tlelom
je Zhotovitel’ povinny predloZit’ najneskdr pri podpise tejto zmluvy:
¢ Potvrdenie o registricii vstlade s § 108 ods. 1 pism. c) zékona &. 79/2015 o odpadoch na
ginmost’ sprostredkovatel’a podla § 98 ods. 2 zékona o odpadoch na min. nasledovny druh
odpadu:
Cislo odpadu Nzov odpadu Kategéria odpadu
17 02 03 plasty, kat. O
17 01 07 zmesi betdnu, tehal, kat. O
17 05 04 zemina a kamenivo, kat. O
17 05 06 vykopové zemina, kat. O
Alebo ckvivalentny doklad;
e Siihlas podl'a § 97 ods. 1 pism. ¢} alebo h) na zhodnocovanie stavebnjch odpadov a odpadov
z demolacii recyklaciou alebo ekvivalentny doklad;
Vsilade s § 17 ods. 1 pism. n) zdkona o odpadoch: Previdzkovatel zariadenia na
zhodnocovanie odpadov alebo zneskodiiovanie odpadov (dalej len ,zariadenie™) je okrem
plnenia povinnosti podla § 14 povinny n) Ak ide o prevéddzkovatela zariademia na
zhodnocovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolécii, preukézat poZiadavky na
recyklované stavebné odpady a odpady z demoléeif ustanovené vykondvacim predpisom,
ktorym je § 3 vyhlagky: Cinnost’ prevadzky zariadenia na zhodnocovanie stavebnych odpadov
a odpadov z demolacii, ktord preukaze splnenie po¥iadaviek na recykiované stavebne odpady
a odpady z demolacii niektorym z dokladov podla odseku 1 sa povaZuje za recyklaciu v stilade
s vydanym sthlasom podla § 97 ods. 1 pism. ¢) alebo h) zakona o odpadoch, a to na min.
nasledovny druh odpadu:
Cislo odpadu N4zov odpadu Kategdria odpadu
17 02 03 plasty, kat. O
17 01 07 zmesi betonu, tehal, kat. O
17 05 04 zemina a kamenivo, kat. O
17 05 06 vykopova zemina, kat. O
Alebo ekvivalentny doklad.
NepredloZenie dokladov k podpisu zmluvy sa povaZuje za neposkytnutie riadnej sidinnosti
pre uzavretic zmluvy azakladd privo Objedndvatela nenzatvorit’ zmluvu. Zhotovitel’ je
povinny udrZiavat' v platnosti pozadované doklady podas celej doby trvania tejto zmluvy
o dielo, resp. realizécie diela podla tejto zmluvy, &o si Objednavatel’ moze overit’ kedykol'vek
podas pinenia zmluvy a Zhotovitel' je povinny na poZiadanie preukézat’ tito skutodnost
Objednévatelovi do 3 pracovnych dni od vyzvy Objednavatel’a. NepredloZenie dokladov,
resp. zAnik platnosti tychto dokladov podas trvania tohto zmluvného vzt'ahu, resp. realizcie
diela podPa tejto zmluvy, sa povaZuje za podsiatné poruSenie tejto zmluvy.

40. Objedndvate! je povimy pri plnerd tejto zmluvy poskytnit’ Zhotovitel'ovi potrebmi stinnost’ na

1.

dosiahnutie tdelu teito zmluvy, ak mu to situcia a okolnosti dovolujd, tj. okrem pripadov, kedy
Ohiednévatel nemdze konat’ na zéklade inych okolnost! a dévodav, vzniknutych nie na strane
Objednévatela. Objedndvatel’ sa tieZ zavizuje, Ze bude so Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu
rokovat’ o vietkych otdzkach, ktoré by mohli negativne - ovplyvnit vykonanie diela
a ZhotovitePovi bude oznamovat’ vietky ckolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na
vykonanie diela.

Clanok 9
Kontrola pinenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizicie stavby:

) Stavbyvedici, ktorym je Ing. Jaroslav Lenghardt, s evidenéngm &islom Opravnenia SKSI
¢. 04610*21*.

b) Technicky dozor Objedndvatela v priebehu realizécie stavby sleduje, ¢i sa prace
vykondvajt podla dokumenticie, dohodnutfch podmienok, techmickych noriem,
navodov vyrobeov, bezpednosingch a inych préavnych predpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozorituje zdpisom do stavebného dennika.

¢) Osoba poverend vykonom technického dozoru je oprévnend zastupovat’ Objednévatela
na rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného
diela, podpisanim preberacieho protokolu a zdpisov o odstréneni vad a nedorobkov
pracovnika ve funkeil veduceho oddelenie rozvoja mesta a stavebny dozor.



d) Techricky dozor ma pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné vikony realizuji alebo
skladuji. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vikresy, vzorky materidlov, vysledky
kontrol kvality, testy a iné podklady stivisiace s predmetom plnenia.

¢) Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy do stavebného dennfla.

f) Technicky dozor je oprdvneny dat’ zamestnancom Zhotovitela prikaz prerusit’ prace,
pokial’ zodpovedny zéstupca Zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je
ohrozend bezpednost’ uskutodfiovane] stavby, Zivot alebo zdravie pracujéeich na stavbe,
alebo hrozia iné vaine hospodérske Skody.

g) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat' do hospodarske]j &innosti Zhotovitela.
Zhotovitel’ odovzd4 Objedndvatel'ovi 2 dni pred zabudovanim jedrotlivych materidlov, doklady
o kvalite zabudovavanych materidlov (prehlasenie o zhode, certifikity, meracie protokoly...)
v stlade so zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych virobkoch a o zmene a dopineni niektorych
zékonov v platnom zneni asnimi sivisiacimi vieobecne zavizngmi prévnymi predpismi,
zktorych budl zrejmé technické parametre acharakteristiky materidlov efte pred ich
zabudovanim
Zhotovitel’ predloZ{ zistupcovi Objednavatel’a:

a} vzorky materidlov, virobkov a povrchov, ktoré chee pouZit. PouZiji sa len materidly,
v{roblky a povrchy schvilené zastupcom Objedndvatela, ak je to nevyhnutné pre riadne
plnenie predmetu zmluvy;

b) certifikaty, resp. vyhldsenia o zhode legislativnych predpisov na vietky doddvané
materialy a zariadenia, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zmluvy,

¢) dodanie Kladaych protokolov o vykonangch odbornych skiskach, ak je to nevyhnutné pre
riadne plnenie predmetu zmluvy;

d) doklady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
amateridlov ado ukondenia diela ich archivuje Zhotovitel. Zhotovitel ich
Objednavatel'ovi odovzdé pri odovzdani a prevzati diela.

e) ,Planochrany pred poZiarmi® (zriadenie proti poZiarnych asistenénych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred zadatim préc) je povinny zabezpecit' Zhotovitel
v zmysle § 6 ods. 2 zdkona &, 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi, ak je to nevyhnutne
pre riadne plnenie predmetu zmluvy.

f) Plan organizdcie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu
zmhuvy.

g) Plan bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanov( pravidid na vykondvanie pric
na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zmluvy.

. Zhotovitel vykona na vlastné nédklady vietky skasky, kontroly a merania v silade s prisludngmi
STN, $pecifikdciami alebo skiilfobndm plénom podla §13 zdkona & 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v znenf zédkona &. 432/2013 Z. z., sk je to nevybnutné pre pluenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou dodavaného materidlu pri vstupe na stavenisko )

b) kontrolou pred a po zabudovan{ tych materidlov a prac, ktoré nespliiali podmienky tejto
zmluvy pri kontrole podla pism. a) v tomto bode.

c) odovzdd polas realizdcie diela Objedndvatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskutoénenych kontroldch, kontrolnych skii¥kach a meraniach do 3 pracovnych dnf od
ich uskutoénenia.

. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu sivisiaceho so stavebnymi pracami
kedykolvek podas platnosti a uinnosti zmluvy o poskytnuti dotdcie, oprivnenymi osobami
poskytovatel'a dotacie a poskytntt im vietku potrebnd stidinnost.
5.1 Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych
kontrolou, overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly alebo ekvivalentného dokladu
poskytovatela dotécie, vlehote stanovene] oprévnenymi osobami na vykon kontroly
a zaroverl zaslat® Objedndvatelovi informéciu o splneni opatreni prijatych na ndpravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splnenf.

Clinok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny odo dila prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku
o pracach a ¢innostiach, ktoré vykondva. Povinnost’ viest' stavebny dennik konél prevzatim
predmetu pinenia vrétane odsiranenia kolauda¢nych vad a nedorobkov.

Do dennika sa zapisujt vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmé:



- datum, pracovnd doba, podasie
- podet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
- druh apodet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
- popis o postupe vykondvanych pric s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah a rozsah vykonanych prac s postudenim kvality
- doddvky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadenf, konStrukcii a montéZneho
materidlu vratane sprievodne; dokumentacie najmé osvedden! a certifikdtov o materidloch
a vyrobkoch, mnoZstvo, skutoénd kvalitu
- Udaje o zistenych vadach pri preberan{ vyrobkov a dedévok
- drub vykondvanych prac a doddvok s uvedenim prisluinej polozky v rozpolte alebo
projekte
- zhznam o pripravenosti pric pre nasledujice vykonanie prac, najmi u préc, ktoré budi
d'al¥{m postupom zakryté s v§zvon na ich preverenie
- prerufenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim pri¢iny
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujice okolnosti vplyvajlice na kvalitu diela
- zéznamy o kontrole lefeni, vyt'ahov...atd., kioré boli kontrolované po preruSeni prac
- zévainé udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, Grazy, ku ktorym doSlo pri
vykondvani prac
- zéznamy o pouleni zamestnancov
- zAznamy o vietkych vykonangch zmendch pri realizdcii stavby v porovnani
s dokumentéciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne stihlas
- zéznamy o vySkovych a smerovych meramach vratane dokumentécie o vysledkoch
merania
Denné zéznamy sa pSSu do staveného dennfka s odislovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddelitel'né priepisy. Perforované listy st éislované zhodne s pevoymi
listami.
V denniku sa vyznadia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku.
Jedn4 sanajmi o vykresy dokumentujice odchylky od pro jektovej dokumentéeie, prehlad skafok
ka?dého druhu, atd’.
Denné zaznamy &itatelne zapisuje a podpisufe stavbyveduci, pripadne jeho zéstupca v ten de,
ked’ sa price Vykonali alebo ked” nastali okolnosti, ktoré st predmetom  zépisu. Pri dennych
zéapisoch sa nesmt vynechévat’ vol'né miesta.
Okrem stavbyvediceho moéZe robit’ potrebné zdznamy do dennika technicky dozor
Objedndvatel’a, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho
stavebného dohl'adu a pripadne iné orginy $titnej sprdvy a na to splnomocneni zdstupcovia
Zhotovitel'a a Objednavatel’a, koordindtor bezpednosti price na stavenisku.
Ak stavbyvedici nestihlas! so zdznamom Objednéavatela alebo projektanta, je povinny pripojit’
k z&znamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, ze s obsahom zdznamu
stihlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor Objednavatela, je stavbyvedici povinny predlozit’ mu denny
zédznam najneskdr v nasledujlci pracovny deti a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na
stavbe oblasny technicky dozor Objednévatela je Zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdiia
zaslat’ Objednévatelovi doporudene priepis zdznamov vdenniku ak ich technicky dozor
neprevezme osobne na stavbe,
Képiu dennfka archivuje Zhotovitel’ 10 rokov od protokolérneho odovzdaria a prevzatia prac.

. Objednéavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennfka a

k zdznamom v flom uvedenym déva svoje stanoviskd v pripade, Ze s obsahom zapisu nesuhlasi
do 3 pracovnych dnf s uvedenim dvodov, inak sa predpokladé Ze s obsahom zéznamu sthlas{.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby s urfenim
lehoty na ich odstrénenie Zhotovitel'om
- poziadavky na Zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani zucastnenych na realizacii stavby
- poZiadavky na odstrénenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviskd kontrolnych orginov $tétnej spravy a §tétneho stavebného dohladu, ktoré boli
Objednévatel’ovi zaslané pisomne
- pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy
- suhlas s ndhradnym technickym rie$enim pri zmenéch vzaiknutych poéas realizdcie a
zmenu materidlov, pokial’ je k nim predchédzajici kladny sthlas projektanta
- zdznam o prevzati prac, ktoré budi v d’alSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné



11.

12.

V priebehu pracovného ¢asu mus{ byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kanceldrii u
stavbyvediceho alebo jeho zéstupcu.
Originél stavebného dennfka odovzd4 Zhotovitel’ Objednévatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Staveniskom sa pre GiCely tejto zmluvy rozumie priestor vymedzeny projektovou dokumentéciou,
overenou v stavebnom konanf na realizdciu predmetu tejto zmluvy. Objednévatel odovzda
Zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela, ked bude pripravené na jeho odovzdanie.
Zhotovitel' prevezme stavenisko na zhotovenie diela od Objedndvatela do 7 dnf od vyzvy
Objednévatel’a na jeho prevzatie.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzdé Zhotovitel Objednavatel'ovi zdvizny harmonogram
préc — priloha &. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezped! k stavenisku prijazdové cesty a privod elekirickej energie tak, aby ich
mohol pouZit’ na pripravu a vykonanie pric.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zdstupcovia Zhotovitela a Objednivatela
zapisnicu.

Clénok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel’ splnf zmluvny zévézok podlfa &l 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu

plnenia zmluvy Objednavatelovi nasledovne:

a) Zhotovitel' odovzdiva a Objednavatel preberie dokondené dielo schopné samostatného
uZivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel’ je povinny pisomne CbjednavateFovi oznémit’ 14 duf vopred pripravenost’ na
odovzdanie predmetu plnenia sterminom, kedy sa méi vypisat’ preberacie konanie.
Objedndvatel’ vypi3e preberacie konania najneskdr 7 dnd pred poZadovanym terminom.

¢) Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzddva komplexnymi skiiSkami, alebo vykonanim inych
skidok, mus{ oznAmit’ detl ich zadatia, Ku ditu odovzdania Zhotovitel’ pripravi vietky doklady
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skigkach, atesty, certifikdty, nivody na
obsluhu, zéruéné listy ainé doklady nevyhnuiné pre riadne ufivanie diela a kolaudadné
konanie, ako aj 2x kompletnt sadu projektovej dokumentécie skutoéného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdani a prevzat{ predmetu plnenia spife Objednivatel’ spoloéne so Zhotovitefom
preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budd uvedené vietky zistené
vady a nedorobky, ktoré nebrénia prevzatiu a riadnemu u#ivaniu diela spolu s terminom ich
odstrdnenia.

e) Ak Objednavatel’ odmietne predmet plnenia prevziat, spife Objednavatel a Zhotovitel
zépisnicu, v ktorej uvedi svoje stanovisk4 a ich oddvodnenie.

f) Zhatovitel odstrani svoje zariadenia, materid] a stroje zo staveniska do 3 dnf po odavzdan
stavby. Po vypratan{ staveniska je Zhotovitel’ povinny upravit’ stavenisko do pévodného stavu
{terénne Gpravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto §lanku mdZe Zhotovitel’ ponechat’ na stavenisku
len stroje, zariadenia a materidl potrebné na odstrénenie vad a nedorobkov, s ktorymi
Objedndvatel stavbu prevzal, ak termfn na ich odstranenie je dlh¥{ ako 5 dn. Ponechané stroje,
zariadenia a materidl musf Zhotovitel’ umiestnit’ tak, aby neprekéZali bezpednej prevadzke
(uzivaniu).

h) Pri nesploeni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto &larku je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyike 100 eur za kardy dett omekania az do dia
skutoéného vypratania staveniska.

i) Prace musia byt vykonané tak, aby ku ditu zmluvného dokendenia vndtornych prac boli
valtorné priestory uzivania schopné a bez vad.

i) Za dokondené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podi'a dohodnutého rozsahu
a po cdstraneni vietkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstapenia od zmluvy



1.

Odstlipenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je G¢inné dilom dorudenia

oznamenia o odstipeni zmluvnej strane.

Objednévatel’ méZe aZ do dokonéenia prac odstlpit’ od zmluvy v niZ&ic uvedenych pripadoch,

ktoré stanovuje zmluva

a) Ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhldseny konkurz alebo ak bol podany ndvrh na vyhlasenie
konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak Zhotovitel vstipil do likvidécie.

b} Ak Zhotovitel' megkd s prdcami oproti terminu realizdcie diela, priom za omeskanie sa
nepovaZuji ddvody uvedené v ¢l 4 bod 5 a 8.

¢} Ak Zhotovitel' v sivislosti s plnenfm predmetu zmluvy uzavrel takil dohodu, ktoré predstavuje
porusenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek plsomnému upozomeniu Objednévatel'om v stavebnom dennfku nie st zo strany
Zhotovitel'a dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia na stavbe.

e) Ak nie st po vyzve Objedndvatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a préce
v stlade spoZiadavkou na kvalitu reelizdcie diela(vid zmluva, projekt, plainé STN,
technologické predpisy ...).

f) Ak vopriebehu vykondvania diela bol Statutdrny orgén, alebo &len §tatutirneho organu
Zhotovitel'a pravoplatne odstideny za trestny ¢in, ktorého podstata sivisi s podnikanim.

g) Ak Zhotovitel' porusil svoje zmluvné zivizky takym sposobom, kfory nenmoZiuje vecnt
a dasovii realiziciu diela.

h) Ak Zhotovitel’ porusil svoje zmluvné zavizky podstatnym spdsobom v zmluve definovanym.

1) V silade s § 19 zékona o verejnom obstardvani,

J)} V pripade vykonu kontroly procesu verejného obstardvania, ak overenie pravidiel a postupov
verejného obstardvania opravnenymi osobami poskytovaiela doticie neumoZiujl
financovanie vydavkov veniknutych z obstardvania tovarov, sluZieb, stavebnych prac a inych
postupov v plnej vike alebo aj vo vy¥ke len urditej dasti dotdcie, t.j. v nadviznosti na
doruéenie spravy z kontroly alebo ekvivalentného dokladu poskytovatela doticie k
prisluinému verejnému obstarivaniu, ktorym Riadiaci orgdn/SO neschvéli predmetné vergjné
obstardvanie alebo ur€ith ast, ak elte nedo¥lo k plneniu zmluvy. Ak v &ase vykonania
overenia pravidiel a postupov verejného obstardvania a ich vysledku zo strany poskytovatela
dotacie uz doslo k plneniu zo zmluvy o poskytnuti dotécie a tejto zmluvy, zmluvné strany si
ponechaji dovtedy poskytnuté plnenia a Objednévatel je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi,
pokial’ tak uZ predtym neurobil, dohodnuti cemu podla tejto zmluvy za tieto ploenia, ktoré
prevzal podpisom dodacisho listu/preberacieho protokolu, resp. ekvivalentného dokladu
o prevzati plnenia.

Zhotovitel' méze odstipit’ od zmluvy ak Objednavate! neplni zmluvu alebo porusil povinnosti

z ngj vypiyvajlce, a tym Zhotovitelovi znemozni vykonanie prac.

Nérok na thradu sluZieb, pric a dodavok realizovanych Zhotovitelom ku difu odstipenia od

zmluvy so splatnost'ou podla ¢lanku 6 ods. 4 tejto zmluvy zostiva zachovany a vyadtuje sa podla

zmluvnych cien vrozsahu ukondenych, funkdnjch samostatnych Casti diela bez vad a

nedorobkov.

Zkotovitel’ protokoldme odovzdd a Objedndvatel prevezme prace, ktoré Zhotovitel vykonal

v priebehu realizdcie diela, najneskér do 30 dni po odstipeni od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny

predloZit’ overitelné vytétovanie vykonanych sluZieb, prac a doddvok vratane vietkych

nevyhnutngch dokladov k rdadnemu uz{vaniu diela a kolaudadnému konaniu (atesty, certifikéty,
skigky, atd’.)

Clanok 14
Zaruéna doba, zodpovednos( za vady a Skody

Zhotovitel’ zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy a
7e v lehote prevzatia a pofas zdruénej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, e zodpoveda
platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zdkonom vzt'ahujucim sa na predmet
plnenia a nemé vlastnosti, ktoré by ruili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouZivania.

Zhotovitel’ zodpovedd za to, Ze dodané mnoZstvo a vykonané price sa zhoduji s tdajmi
uvedenymi v sipise pric a dodévok.

Zmluvné sirany zodpovedajl za $kody spdsobené viastnym zavinenim, ako 1 za Skody zavinené
osobami ktoré pouZijii na splnenie svojich zavézkov,
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Ziruénd doba je 60 mesiacov a zadina plyndt didom protokolarneho prevzatia diela
Objednédvatel'om, t. j. dilom ukonCenia preberacieho konania pokial’ je dielo prevzaté bez zévad,
alebo dilom vydania potvrdenia o odstréneni vietkych vad anedorobkov uvedenych
vpreberacom protokole podla &lanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri v{robkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zeriadeniach sa kond{ zdruéné doba
uplynutim doby zhodnej s dlzkou zérutnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne vEak
doby 24 mesiacov plynticej odo diia odovzdania/zabudovania tychto vyrobkov do diela. Udaje o
di¥ke zérudnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovangch materidlov, prvkov a
technologickych zariaden{ budni stdastou dokladovej Sasti protokolu o odovzdani a prevzatf
diela. ZAruéné4 doba sa predlzuje o dobu, v ktorej Objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré
zodpovedd Zhotovitel, riadne uZivat’ celu stavbu alebo jej &ast’ zodpovedajicu diclu podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, kioré mA predmet plnenia v &ase¢ jeho odovzdama
Objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
Zhotovitel iha vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady dicla, ktoré boli spOsobené povZitim podkladov
poskytnutych Objednévatefom a Zhotovitel' ani pri vynaloZenf vietkej starostlivosti
nemoho! zistit' ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil Objednivatel'a a ten na ich pouZitf
trval.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
osbh, ktoré mdZu nastat’ podas vykondvania prac alebo ako ich ddsledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdruénej doby mé Objednévatel pravo
pozadovat’ & Zhotovitel povinnost’ bezplatného odstrinenia vady.

Zhotovitel’ musi na vlastné nédklady odstranit’ vietky $kody na vykonanych pricach alebo ich
dastiach, ktoré vznikni pofas obdobia od zalatia pric do ich protokolémeho prevzatia
Objednéavatelom a vietky zévady, ktoré sa prejavia v zdrudnej dobe, ktoré vznikli v dosledku
poruenia povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na predmete plaenia spdsobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdoddvatel'om podas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za i¢elom
plnenia zavazkov pri odstrafiovan{ vad a opravach podas zaruénej lehoty a vzniknuté kody na
vlastné néklady odstrdni. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodévatel'a zodpoveda
Zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho &ast realizoval sam.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad podas zéruénej lehoty.
Zhotovitel' zaruSuje, Ze pouZité materidly si nové, vprvej] akostng triede, zodpovedaju
poziadavkim Objednivatela a $tandardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clénok 15
Uplatiiovanie vid

Zhotovitel’ zodpovedd za to, Ze Dielo mda v &ase podpisu preberacicho protokolu vlastnosti
dohodnuté v tgjto zmluve, bolo zhotovené vsilade s prisludnymi pravoymi predpismi,
technickymi normami a nema vady, ktoré by zniZovali hodnotu Diela, &i znemoZiiovali riadne
uzivanie Diela na predpokladany Gdel.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v fase jeho prevzatia Objedndvatelom, a to aj v
pripade, ak sa takd vada stane zjavnou aZ pe tomto &ase, pokial’ Zhotovitel’ nepreukize, Ze k vade
dodlo zavinenim Objedndvatela, Zhotovitel’ zodpovedd za vady diela vzniknuté po jeho prevzati
Objednévatel'om, ak st spdsobené porusenim povinnost{ Zhotovitel'a.

Zbotovitel' nezodpovedd za vady Diela spdsobené pouZitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objedndvatelom alebo v'désledku plnenia pokynov Objedndvatela, pokial Zhotovitel' na
nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednévatela upozornil, Objednévatel’ viak
napriek tomu trval na ich pouZit. Zhotovitel’ vizk zodpovedd za vady Diela, ktoré vznikli
vdosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych nevhodnost’ Zhotovitel' Objednévatela neupozomil, ibaZe by tito
nevhodnost ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemoho! zistit'.

Akékolvek vady Diela je Objednévatel’ povinny reklamovat’ u Zhotovitel'a pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni. Ak Objedrdvatel’ poZaduje odstrinenie vad Diela, je zéroven
opravneny uréit’ primerant lehotu na ich cdstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje
opravnené zéaujmy, ktord je Zhotovitel povinny dodrZat; pri zdvaznych vadach Diela je
Zhotovitel povinny zagat' s ich odstrafiovanim ckamZite po doru¢eni Ziadosti Objednavatela, a to
aj v pripade, ked” neprizndva zodpovednost' za tieto vady. V spornych pripadoch nesie néklady



s odstrafiovanim tychto vad Zhotovitel, a to az do rozhodnutia reklamaécie, teda zedpovednosti
za tieto vady. Pokial’ Zhotovitel' neodstrarni vady podl'a pokynov Objedndvatela v lehote nim
uréenej, ma Objednavatel’ prévo odstranit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na
néklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela podas zérugnej doby, je Zhotovitel’ povinng
odstranit’ vadu bezplatne a bez zbytotného odkladu po pisomnom uplatneni reklamAcie
Objednévatelom v stlade s ¢ldnkom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena Zhotovitel'om, ktord podstatne ovplyviluje pouZitelnost alebo
funké&nost’ Diela/jebo &asti, a Objedndvatel'ovi vznikne z ddvodu takej vady $koda, je Zhotovitel
povinay ubradit’ Objednévatel'ovi tito $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade ozndmenia vad podl'a Sldnku 15 ods. 5 v zdrugnej lehote sa Zhotovitel' zavizuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranif, najneskér viak do 7 dni alebo v ingj
dohodnutej lehote, ato opravou alebo vymenou vadnej &asti Diela za nova alebo dodanim
chybajticej Easti Diela v stlade s pokynmi Objedndvatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje najneskdr do 4 doi odo diia dorudenia reklamécie zadat s odstrafiovanim
vad a v ¢o najkratSom, technicky moZnom ¢ase ich odstrdnit’, Lehota odstranenia vad sa dohodne
plsommnou formou.

V pripade nedodrZania dohodnutej lehoty mdZe Objedndvatel’ nechat’ vykonat' opravu tret'ou
osobou a néklady na opravu vyfakturovat' Zhotovitelovi, ktory ich uhradi, Zaruku za opravy
vykonané v zniysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel musi v takom pripade znagat’ tdio
vyhradu a umoZnit’ vstup tretiemu subjektu na stavenisko. Zhotovitel’ je povinny fakturovani
Eiastku v plnej vyske uhradit’ do 14 dnf od dorudenia faktéry.

Na pisomnu Ziadost” Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny bez zbyto&ného odkladu reklamované
vady odstrénit’, aj ked” neuznéva, Ze za vady zodpoved4. V spornych pripadoch znasa niklady na
odstranenie vad az do rozhodnutia sidu o reklamécii Zhotovitel”,

Ak polas kolaudaéného konania budd zistené zainteresovanymi osobami zdvady a nedorobky,
ktor¢ sposobil Zhotovitel’ svojim pochybenfm a brania u#{vaniu, resp. bezpednej prevadzike,
pri¢om neboli uvedené v preberacom protokole podPa &l 12 ods. 1 pism. d), Zhotovitel’ ich
okamzite bezplatne odstrani.

Zérufna doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel’ nembZe dielo uzivat alebo ho méZe
uzivat' len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'.

Clanok 17
Majetkové sankeie

Zhotovitel je povinny uhradit’ Ohjednavatelovi zmluvnil pokutn vo vigke 0,05 % 7 ceny diela
(bez DPH), za kazdy aj zadaty defl ome¥kania so zhotovenim diela oproti terminu realizécie diela
uvedenému v tejto zmluve a harmonograme a zmluvind pokutu vo vidke 1000,- € bez DPH za
kazdi odchylku od harmonogramu, ek bola vyvolanid pochybenim alebo nedodrfiavanfm
povinnosti Zhotovitela.

Ak Zhotovitel' neodstrédni pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati pric alebo od uplatnenia reklamécie v lehote uréenej na ich odstrinenis
a ak lehota nebola dohodnut, najneskdr do 7 dni po podpise preberacieho protokotu o odovzdant
a prevzati prac alebo uplatnen{ reklamdcie, je povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvni pokutu
za kaZdd zistend vadu alebo nedorobok vo vygke 500,- eur bez DPH, a to za kady aj zadaty deft
omeSkania, Nesplnenie zavizku Zhotovitela odstrénit’ vadu po dobu dlh§iu ako 20 dnf po
urdenem terming, je povaZované za podstatné porudenie tejto zmluvy Zhotovitel'om.

Zhatovitel zaplati zmluvid pokutu 500,- € bez DPH za kazdé porudenie povinnosti definovanych
v ¢ldnku 8 tejto zmluvy, pri opitovnom porudeni sa to povaZuje za podstatné poruienie tejto
zmluvy Zhotovitelom,

V pripade omeskania Objednévatel’a s dhradou zmluvne] ceny na zéklade predloZenej faktiry ma
Zhotovitel prévo na uplatnenie Giroku z omeSkania vo vyske urdenej podl'z § I ods. | Nariadenia
vlady SR €. 21/2013 Z. z., kiorym sa vykondvaju nielktoré ustanovenia Obchodného zdkonnika
z prislusnej Casti diela alebo z dlingj &astky bez DPH, za kazdy aj zadaty defi omeskania. To
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neplati, ak je Objednavatel’ v omeskanf z ddvodu prekaZok na strane poskytovatel'a dotécie, napr,
neposkytnutia thrady Ziadosti o platbu v lehote podl'a zmluvy o poskytnuti dotécie a pod.
Zhotovitel' sa zavizuje, Z¢ uhradi Objedndvatelovi v plnej vygke Skodu, ktord vznikne
Objednévatelovi v dosledku nedodrZania terminu ukonéenia stavby z dévodov na strane
Zhotovitel'a, s vynimkou nedodrzania terminu vkondenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za
fkodu spOsobenti Objedndvatelovi sa povaiuje akékolvek sankcia alebo kritenie v¥igky
prispevku zo strany poskytovatela dotdcie, vzniknutd a uloZend Objednévatelovi v désledku
redodrzania terminu realizicie diela uvedeného vtejto zmluve a harmonograme ukondenia
stavebnych préc v rdmcei projektu. Ghrada alebo zépodet zmluvnej pokuty nezbavuje ZhotoviteFa
povinnosti dielo riadne dokonéit’ ani jeho d’al$ich povinnosti podla zmiuvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoditavaji na ndhradu Skedy.

Lehota splatnosti majetkovych sankeif je do 30 dnf odo dfia dorutenia dokladu, ktorym bude
stanovend majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednrania

Zmluvné strany sa zavézujl, Ze obchodné a technické informaicie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouZiji na iné Géely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezped! pokrytic vietkych Sinnosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami, subdodévatelmi a pracovnikmi spotrebnymi osvedéeniami a
opravneniami v zmysle platnej legislativy,

Zhotovitel' bude informovat’ Objedndvatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradich (kontrolnych diloch), kioré bude Zhotovitel’ organizovat’ podla potreby. Ich stalymi
Gcastnikmi budt povereny zdstupcovia Objednivatela a povereny zdstupcovia Zhotovitela,
Zhotovitel' bude pri plnen{ predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostiou.
Zavizuje sa dodrZiavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel sa bude rjadit’ vychodiskovymi podkladmi Objedn4vatela, pokynmi Objednévatera,
zépismi a dohodami oprévnenych pracovnikov zmluvngceh stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgdnov 3titnej spravy.

. Zmluvné strany sa dobodli, Ze v¥etky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy budd riefené dohodou

zmsluvnych strin; v pripade pretrvavajiicich nezhdd cestou prislusného stdu.

Pri r6znosti ndzorov na vlastnesti hmét a stavebnych virobkov, pre ktoré platia obecné zAvizné
skiSobné postupy, mdze kazda strana po predchidzajicom upozorneni druhej strany dat’ vykonat
materidlovo-technické preslkimanie iatnym, alebo Stdtom uznanym miestom pre skiky
materidlu. Vysledky tychto skafok s zévizné. Néklady na skidky zndsa strana, ktord nebude
v tomto Gspesna.

. Rozpory zmluvnych strén neopravituji Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Zhotovitel' mbZe na stavbe nasadif, resp. poverit’ vykondvanfm diela podla tejto zmluvy len
personal, ktory mé pozadovand kvalifikéciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné préce podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a je dostatosne vyhaveny vhodngmi
pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel je opravneny podat’ nimietky proti nasadeniu persondlu, ktorf podla jeho nézoru
nie je dostatolne kvalifikovany, zanedbdva riadne vykonévanie svojich povinnosti, alebo
nedodrZiava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany
Zivotného prostredia, a prikdzat’ Zhotovitelovi, aby tento personé] stiahol a nahradil ho novym,
Zhotovitel' je povinny tento pokyn zreslizovat, v opatnom pripade md Objedndvatel prévo
postupovat’ podia ¢1. 13 tejto zmluvy. Namietky proti nasadeniu personalu musia byt’ preukézané
napr. zapisom v stavebnom denniku a pod.

10.Vykresy, vypoity, vysledky overenia vypodtov alebo iné podklady ktoré Zhotovitel'ovi poskytol

Objednavatel pre dany predmet pluenia, nesmi byt bez sthlasu Objednévatela zverejnené
a pouzité na iné ako dohodnuté Géely t.j. na vykonanie prac,

11, Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povaZuju za dorudené druhej zmluvnej strane
p ] vy sa p ) ]

{adresétovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:
- dilom prevzatia pisomnosti adresétom,
- ditom kedy adresat odmietol prevzatic pisomnosti,
- ditom kedy sa pfsomnost’ vrati odosielatelovi ako nedoruéens alebo ako nevyzdvihnuta
v uloznej lehote, a to aj ked’ sa adresét o obsahu pisomnosti nedozvedel,
- najneskdr 20 kalenddmych dnf po tom, €o bola pisomnost’ preukédzatelne odoslanz
adresétovi na adresu uvedent v &lanku 1.



12.Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti sa budi zasielat’ na adresu sidla uvedeng

v ¢lanku 1. tejto zmluvy, ind adresa na doruovanie sa nepovaZuje za relevantnd, ak sa zmluvné
strany pisomne nedohodnt inak.

13.V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu

14.

15.

16.

17.

18.

s platnym pravnym poriadkorm, nespdsobf to neplatnost’ celej tejto zmiuvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavizujii vzdjomny rokovanim nahradit’ neplainé, alebo netfinné zmlhuvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zdmer
a i8el sledovany touto zmluvou.

Zmluvné strany bertl na vedomie a podpisom tefto zmluvy potvrdzuji, Ze si plne obozndmené so
skutoénost'ou, Ze predmet tejto zmluvy je poskytovany v stvislosti s implementaciou projekin
hradeného z dotécie.

Zhotovitel' je povinny zo strany Kontrolného orginu poskytovatela dotécie strpief vykon
kontroly/auditu/kontroly v Mieste zhotovenia Diela stvisiacich so zhotovenim Diela na zéklade
tejto Zmluvy kedykol'vek podas platnosti a uéinnosti zmluvy o poskytnutf dotécie a poskytnat
Kontrolnému orgénu poskytovatela dotdcie riadne a véas vietku potrebntl sG8innost’.

Zhotovitel' je povinny prijat’ opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych finanénou
kontrolov/auditom v zmysle spravy z finanénej kontroly/auditu v lehote stanovenej osobami
opravoenymi na vykon kontroly/auditu. Zhotovitel je zdrovefi povinny zaslat osobém
opravnenym na vykon finanénej kontroly/auditu pisomnd spravu o splnenf opatreni prijatych
na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni atieZ po odstréneni pri¢in ich
vzniku, ato vlehote stanovenej vsprive/inom vystupnom dokumente z finandne;
kontroly/auditu.

Ne kontrolu aaudit pouzitia finanénych prostriedkov, ukladanie a vyméhanie sankcii za
porudenie finanénej discipliny, sa vztahuje rezim upraveny v prisludngch pravnych predpisoch
EU a SR (najmi zdkon & 523/2004 Z. z. o rozpoétovych pravidlach verejnej spravy v zneni
neskor§ich predpisov /d’alej len ,Zakon o rozpodtovych pravidlich verejnej spravy/, zdkon &.
357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zékonov /d'alej len
~Zakon o finanénej kontrole a audite/).

Objednévatel’ ma pravo bez sankeii odstipit’ od zmluvy bez udania iného dévodu v nadviznosti
na dorudenie sprévy z kontroly alebo ekvivaleniného dokladu poskytovatela doticie k
prisluSnému vereinému obstardvaciu, ktorym Riadiaci orgdn/SO neschvali predmetné verejné
obstardvanie, ak este nedoslo k pineniu Zmluvy.

‘ Cléinok 19

Vysporiadanie finanénych vzt'ahov za osobitnych pedmienok

S ohl'adom na skuto¢nost), ze dielo bude spolufinancované najméi z dotacie, Zhotovitel’ berie na
vedomie, Ze mbze prist’ k situacii, kedy bude Objednévatel’ povinng vratit’ doticiu na zaklade
vyzvy poskytovatela dotdcie (napr. Riadiaci organ podl'a zdkona &. 292/2014 Z.z.), na zéklade
Metodickjch pokynov CKO alebo na zéklade rozhodmutia orginov verejnej moci, ktoré st
opravnené vykonavat’ kontraln nad povZzitim nendvratngeh finanényeh prispevkov.

V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plneniz v zmysle &anku 4 bod 1
tejto  zmluvy zo strany Zhotovitel'a a/alebo nedodrzania akychkoPvek inych zmluvnych
podmienok zo strany Zhotovitela a/alebo iného pochybenia Zhotovitela, v ddsledku
ktorého/ktoryeh d6jde k nepreplateniu/nevySerpaniu celej vysky dotécie alebo aj len &asti dotécie
Objednévatela (tykajliceho sa oprévnenéhe vydavku vo vezfahu k predmetu tejto zmluvy)
riadiacim orginom, resp. sprostredkovatelskym organom, s kiorfm Objednévatel md uzatvorent
zmluvu o poskytnuti dotécie, je Objedndvatel’ opravneny poZadovat’ od Zhotovitela zmluvnu
pokutu vo vyike nepreplatenej/nevylerpanej dotécie, tykajiceho sa opravnencho vydavku vo
vztahu k predmetu tejto zmluvy a Zhotovitel sa zavizuje vhradit’ Objednavatel'ovi v plnej viske
skodu, ktord vznikne Objednévatelovi v tejto stvislosti. Za kodu spdsobentt Objedndvatelovi sa
povazuje akdkol'vek sankcia alebo krdtenic vySky prispevku zo strany poskytovatela dotécie,
vzniknutd a uloZend Objedndvatelovi v ddsledku poruseni/pochybeni Zhotovitela pri ploent
predmetu tejto zmluvy.

V pripade povinnosti vrétitt RO, resp. SORO uZ vyplatend dotéciu v dosledku nedodrzania
terminu plnenia predmetu tejto zmluvy v zmysle &lanku 4 bod 1 tejto zmluvy zo strany
Zhotovitela a/alebo nedodrzania akychkolvek inych zmiuvnych podmienok zo strany
Zhotovitel'a a/alebo iného pochybenia Zhotovitela v sivislosti s plnenim povinnost{ Zhotovitela
pedla tefto zmluvy, vnadvéznosti na bod 2 tohto &lénku zmluvy, sa Zhotovitel
zaviizuie v zmysle § 534 zékona §. 40/1964 Zb. Obtianskeho zakonnika splnit’ takito povinnost’



za Objedndvatel’a, V pripade nepreplatencj/mevy&erpane]j celej vy¥ky dotécie alebo aj len Sasti
dotacie, alebo v pripade, ak Objednavatel’ sém finandne vysporiada zdvizok/zavizky voti RO,
resp. SORO vyplyvajici z tohto bodu, Zhotovitel’ je povinny uhradit’ Objedndvatelovi tito
zmluvnl pokutu.

. Uhrada alebo zépodet zmhivnej pokuty nezbavije Zhotovitel'a povinnosti diclo riadne dokongit
ani jeho d’aldich povinnosti podla zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost’ Zhotovitela
v zmysle tohto bodu vznikd vlehote tridsat’ (30) dni odo dita dorudenia pisommej vyzvy
Objednévatela na takéto plnenie.

. Z&vizok plnit’ za Objednévatela alebo nahradit’ Objednévatefovi plnenie podfa tohto &lanku
Zmluvy trvajd bez ¢asového obmedzenia.

Clénok 20
Zabezpeka ra spinenie zmluvnych zavizkov

Zhotovitel’ je povinny preukazat’ garanciu na splnenie zmiuvnych zavizkov (d'alej len ,,garancia®)
vo vyike 35.000,00 € bez DPH.

Zhotovitel méZe zloZit’ garanciu podl'a bodu 1:

a) na idet Objedndvatel'a podla €lanku I tejto zmhuvy; alebo

b) predlozit’ bankovii zaruku; alebo

¢) predloZit’ zaruku poistenia

Poskytnutie bankovej zdruky sa riadi ustanoveniami § 313 az § 322 zékona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodného zédkonnfka v zneni neskorich predpisov, zékonom & 483/2001 Z. z. o bankdch
v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,Zakon o bankdch®) a § 46 zékona o verejnom
obstardvani. Poskytnutie poistenia zéruky nesmie byt v rozpore s ustanoveniami zékona ¢&.
39/2015 Z. Z. o poistovnictve a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni a
§ 46 zékona o verejnom obstardvani.

Objednévatel’ ma pravo uplatnit’ si niroky z vystavenej zarudnej listiny (bankovej zaruky/zdruky
poistenia) kedykol'vek po dobu jej platnosti, ak nastane niektor4 zo skutonostf podla § 46 ods. 6
zékona o verginom obstardvani a siasne bez akychkoPvek ndmietok/obdtrukeil zo strany
vystavovatela zérulnej listiny & samotného Zhotovitela. Objednavatel’ si vyhradzije prévo
odmictnut’ predloZenie takej zérudnej listiny, ktorej podmienkou pre uplatnenie nérokov z nej bude
pre veritela prekdZkou, napriklad osobnd Glast Objednédvatela vsidle zahraniCnej
poistovne/banky, vyplatenie zaruky v hotovosti a pod. Ak sidlo zahranitnej banky/poistovoe
bude mimo dzemia SR, plnenie z vystavenej zaruéngj listiny musi Objednévatel’ vediet’ uplatnit
aj elektronickou formou, resp. formou na dialku e-mailom a pod., bez nutnosti osobnej uéasti, bez
cbmedzenia, bezpodmienedne a musi byt’ nezrusitelnd po celd dobu jej platnosti zo strany oboch
stran  — banky/poistovne aZhotovitela. Objednévate! nepripustf takdi zahraniéni
banku/poistioviiu, ktord nebude spiﬁat’ podmienky SR legislativy a nebude opravnen4 NBS na
poskytovanie innosti v bankovnictve/paistovnictve, konkrétne taky, ktord nebude opridvnend
vystavovat zdruky. Objedndvatel’ pripust{ len zaruku takej zahrani¢nej banky/poistovne, ktord mé
opravnenie vydané NBS zahmmajuce vystavovanis bankovych alebo poistnych zaruk a innosti,
ktoré sivisia s uplatilovanim nérokov z nich. Objedndvatel’ nebude akceptovat’ zdrugné listiny
z ingch zahraniénych bank/poistovni, ktoré nemaji povolenie z NBS na poskytovanie &innostf
v bankovnictve/poistovnictve, o zaruCuje stlad so SR legislativou a garantuje pravou
vymoZitelnost’ vystavenej zaruéne] listiny zabezpedujicgj vynutenie plnenia predmetu zmluvy
a d'alsfch zmluvnych zavizkov.

V zmysle bodu 4 tohto ¢lénku zmiuvy pre vystavovatela zaruénej listiny = zahraniént banku alebo
zahranién’ poist'oviiu plati:

1) Zahrani¢ny subjekt musi byt oprdvneny poskytovat’ poist'ovaciu ¢innost’ alebo bankové
ginnosti podla SR legislativy v rozsahu, v akom bude vystavend predloZend bankové/poistné
zéruka, na zéklade povolenia NBS ako dohladového orgdnu NBS podla zékona o dohl'ade
nad finanénym trhom,

2) Predlozend bankovéd/poistnd zarulm musf byt povatovand v zmysle zékona o
bankovnictve/poistiovnictve, obchodného zakonnika za redlne vymoZitel'ny = platny pravay
doklad, z ktorého vyplive, Ze ak nastantt skutodnosti na prepadnuiie zabezpeky v prospech
kontrolovaného podla § 46 ods. 6 zdkona o verejnom obstarivani, tak Objedndvatel realne
ziska plnenie zabezpedené predmetnou zérukou.



3) Vystavend bankova/poistnd zaruka musf byt vymoZitelnd bez nutnosti osobnej Glasti, bez
obmedzenia, bezpodmienetne a mus{ byt nezruditeln po celd dobu jej platnosti zo strany
oboch stran — banky/poistovne a Zhotovitela.

Dcoklad o splneni predmetnej povinnosti predloZi Zhotovitel’ Objednavatelovi vo forme originglu
alebo overenej kopie, a to do 7 kalendarnych dnf od prevzatia staveniska.

Garancia v zmysle bodu 2 tohto Elinku zmluvy musi byt platns, resp. zloZend na Gte
Objednévatela po celi dobu realizécie diela az do odstranenia vietkych vad a nedorobkov, teda
do ¢asu, kedy Objedndvatel’ obdrzi képiu Protokolu o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov,
Uvedené plati aj v pripade, ak d6jde k pripadnému predlzovaniu lehoty realizicie diela. Zhotovitel
Jjepovinny udriavat’ v platnosti pozadované doklady, ¢o si Objedndvatel’ méZe overit’ kedykol’vek
pocas plnenia zmiuvy. Zanik platnosti tychto dokladov podas trvania tohto zmluvného vztahu,
resp. realizécie diela podla tejto zmluvy, sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

V pripade zloZenia garancie na Gt Objedndvatela, Objednévatel’ vrati garancin Zhotovitelovi az
po ukondeni celého diela, do 15 dnf potom, ako obdr# képiu Protokolu o vyhotoven diela bez
vad a nedorobkov.

Objednévatel je oprdvneny uplatiiovat’ vodi Zhotovitelovi nérok na odikodné v zmysle garancie
na vykonanie préc, vyjmuc ¢iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clarok 21
Zavereéné ustanovenia

Zhotovitel' je viazany tymto ndvrhom zmluvy odo diia dorulenia podpisaného textu
Objednavatelovi.

Zmluva nadobtida platnost’ diiom podpisu Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych strén.
Zmluva nadobudne téinnost’ po kumulatfvnom splneni podmienok: a} po ukon&en{ kontroly, ak
UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, kioré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO,
pridom rozhodujiici je ddtum dorudenia zaznamu z kontroly prijimatefovi. Ak boli vramei
koniroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO,
zmluva nadobudne Géinnost momentom dorulenia pisomnej akcepticie navrhovanej ex ante
financnej opravy uvedengj v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom a kumulativneho
spinenia podmienky na uplatnenie ex ante finandnej opravy. Ak zékazka, ktorej vysledkom bolo
uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, e nebola vyhodnotend
ako rizikovd, zmluva nadobudne Uinnost dfom dorulenia ozndmenia poskytovatela
prijimatelovi, %e zdkazka nebola na rzédklade poskytovatefom vykonane] rizikovel analyzy
vyhodnotend ko rizikové; b) zverejnenim zmluvy, ateda diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Z.z. Obgianskeho zdkonnika.
Objednévatel’ je povinny ozndmit’ druhej zmluvnej strane datum nadobudmitia Gdinnosti tejto
ztoluvy do 3 pracovnych dnf odo difa nadobudnutia jej USinnosti, inak lehoty podfa zmluvy
neplynt.

Menit alebo dopltiaf text tejto zmluvy je moZné len v stlade s § 18 zdkona o verejrom
obstarfvan! formou pisomnjch, olislovanych dodatkov, ktoré budi platné po ich podpisani
Statutarnymi orgdnmi obidvoch zmluvnych strén a po schvélenf poskytovatela dotdcie, ak si to
poskytovatel’ dotacie vyZaduje.

Objednévate! si vyhradzuje pravo dodatkovat’ ustanovenia tejto zmluvy aj v pripade, ak podla
zdroja financovania bude potrebné upravit jej ustanovenia na mieru konkrétnemu programu
a Zmluve o poskytrut dotdcie.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechddzajd na privaych néstupcov zmluvnych
stran.

Vztahy zmluvnych strdn, ktoré nie si vyslovne riefené touto zmluvou sa riadie prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku dilu uzavretia
tejto zmluvy a d'al$imi vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

. Zmluva je vyhotovené v 4 - och rovnopisech, z ktoryeh 3 rovnopisy dostane Objednavatel’ a |
rovnopis Zhotovitel,

. Zmluvné strany po obozndmen{ sa s obsahom zmluvy vyhlasujt, 7e sthlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravoym uéinkom z nej vyplyvaiucich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorend
slobodne a véine na zéklade pravdivych 0dajov a nebola dohednutd vtiesni ani za inych
jednostranne nevyhednych podmienok a preto ju na znak stthlasu s jej znenim vlastnoruéne
podpisujii.

. Dielo bude financované na ziklade Zmluvy o poskytouti dotdcie, uzavretej medzi
Objednévatelom a prislusnym poskytovatel'om dotécie.



Objednévatel” Zhotovitel’:

V Tmave, diia: !/ ' q ;

V Bolerizi, dia: 5. 9. 2025

Strojérans
180 4410
IBAN: SKi

...............

licensro@gmail.cdm

, konatel ¢lena skupiny

DH REAL MARKET s.r.o.

Prilohy:
- & 1 —=Oceneny vykaz vymer
- & 2 - Zoznam subdodavatelov
- ¢ 3 - Harmonogram prac
- & 4 - Poistenie zodpovednosti
- ¢&.5 - Projektova dokumentacia




